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Recionae CROTONE

REGIONE CALABRIA

Digartimento Tulelo dello Solute

e Politiche Sonitane

Determina n. 840 del 17/03/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE
DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI CROTONE.

CIG:9719088D21 CUP:E12C22000190005

In data 17/03/2023, nella sede del U.0.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE
sita in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio”;

Vista la dichiarazione di regolarita tecnico-procedurale e legittimita dell‘atto resa
dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile
U.0.C/U.0.5/U.0.5.D si propone al Direttore del Dipartimento I'adozione del

presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-
AMMINISTRATIVI

PREMESSO che:

P con deliberazione del Commissario Straordinario n. 794, in
data 10/10/2022, esecutiva, e stato approvato il DIP (Documento
di Indirizzo alla Progettazione) dei lavori di cui all’oggetto;

= con deliberazione del Commissario Straordinario n. 990, in
data 28/12/2022, esecutiva, e stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
Atteso che per la realizzazione dell’'opera, & necessario provvedere ai
successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento
alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative
vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del
contraente, anche mediante affidlamento diretto, ma si sceglie di
operare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
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bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di
conversione n. 120/2020 s.m.i. anche se tale procedura si applica a
lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a
1.000.000 euro. Tale procedura negoziata, & senz’altro coerente con le
tempistiche imposte dal PNRR e PNC.

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.Igs. n. 50/2016
s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :

@ costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o
ulteriormente suddivisibile senza compromettere |’efficacia
complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilita
oggettiva);

@ verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall‘art. 36 comma 9
bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede all’aggiudicazione dei lavori
di cui trattasi:

- con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. mediante:

o corrispettivo a corpo;

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera
d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori
specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalita
stabiliti dall’art. 1. comma 2 lett. b) della Legge di conversione n.
120/2020 s.m.i.;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori: euro 112.501,58
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta
da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri
di cui al successivo punti b):
per lavori a misura euro 107.394,42
b) oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso): euro 5.107,16
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Visto che al finanziamento dell’'opera si provvede mediante: Missione
M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere
sulle risorse dell’investimento PNRR di propria competenza;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo dei
lavori di :"Realizzazione Centrale Operativa Territoriale (COT) nel
Comune di Crotone” redatto in data 23/12/2022, Prot. n. 55381 del
23/12/2022.

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la
Stazione Appaltante & tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota
contributiva a favore dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara
almeno n° 5 operatori economici sul portale MEPA, anche se I'appalto &
minore di € 150.000,00, per assicurare sia la pluralita di partecipazione
che la celerita di gara;

Considerato che ai sensi dell’art. 105 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i., |'appaltatore non potra affidare a terzi e dovra eseguire
a propria cura le seguenti lavorazioni:

= la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria
prevalente "OG1";

= le lavorazioni di cui all’art, 89 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016
S. m. i;

Visto i sottoelencati elaborati, all'uopo predisposti e agli atti d'ufficio:
bando e disciplinare di gara;
dichiarazione di presa visione dei luoghi;

r n mn

domanda di ammissione alla gara;
dichiarazione dell'offerta;

|

& patto di integrita;
& DGUE;
Visto il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.:
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in
vigore;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende
integralmente ripetuto e confermato:

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
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DI PROCEDERE per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate,
all’affidamento dei lavori di “"Realizzazione Centrale Operativa (COT) nel
Comune di Crotone ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse
dell'investimento PNRR di propria competenza (CUP
E12C22000190005-CIG 9719088D21) mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa
vigente;

DI PRENDERE E DARE ATTO che |a procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020
S.m.i., si sviluppera con almeno 5§ operatori economici individuati
portale MEPA, anche se l'appalto & minore di € 150.000,00, per
assicurare sia la pluralita di partecipazione che la celerita di gara;

DI APPROVARE i sottoelencati elaborati predisposti dal competente
servizio e agli atti d’ufficio, per I'affidamento dei lavori sopra specificati
da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando
di gara:

bando e disciplinare di gara;
dichiarazione di presa visione dei luoghi;
domanda di ammissione alla gara;
dichiarazione dell'offerta:

patto di integrita;

DGUE;

PR EBERF

DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire,
I'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenzialj
sono evincibili dal progetto esecutivo approvato deliberazione del
Commissario Straordinario n. 990<, in data 28/12/2022, (ed in
particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento
costitutivo);

DI DARE ATTO che alla spesa di € 173.075,00 relativa all'intervento
in oggetto, si fara fronte con i fondi del finanziamento PNRR - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il quale & stata creata apposita
autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 20411040 (Finanziamento
in conto capitale da parte dello Stato);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento & rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

DI DARE ATTO che ai sensj dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
che il Responsabile Unico del Procedimento "é& |’Arch. Francesco
BENNARDO e che le funzioni dj Supporto al RUP saranno espletate dai
dipendenti: Stefano GRECA: Romualdo TRUNCE’; Claudia FABIANO;
Patrizia TALARICO e Nino Sandro FALBO;

DI TRASMETTERE i presente provvedimento alla Regione Calabria
UOA di attuazione del PNRR;
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Il Responsabile del Procedimento GRECA STEFANO

Il Direttore U.0.S/Posizione Organizzativa/U.0.C U.0.C. GESTIONE TECNICO -
PATRIMONIALE BENNARDO FRANCESCO

Il Direttore DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
FICO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Determina n. 1362 del 02/05/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI
CROTONE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE RDO MEPA N.3519176.

CIG: 9719088D21 CUP: E12C22000190005

In data 02/05/2023, nella sede del U.0.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE
sita in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio”;

Vista la dichiarazione di regolarita tecnico-procedurale e legittimita dell’atto resa
dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile
U.0.C/U.0.5/U.0.5.D si propone al Direttore del Dipartimento |'adozione del
presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-
AMMINISTRATIVI

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 794, in
data 10/10/2022, esecutiva, & stato approvato il DIP (Documento
di Indirizzo alla Progettazione) dei lavori di cui all’'oggetto;
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w con deliberazione del Commissario Straordinario n. 990, in
data 28/12/2022, esecutiva, €& stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

- con determina a contrarre del Dipartimento area
Ammnistrativa n. 840 del 17/03/2023 si procedeva
all’'approvazione di tutti gli per atti per I'avvio della procedura di
gara (Procedura Negoziata) da espletare sul Portale MEPA ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. B della legge di conversione n. 120/2020
s.m.i.;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori: euro 112.501,58
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso
[al netto degli oneri di cui al successivo punti b):

per lavori a misura euro 107.394,42
b) oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso): euro 5.107,16

CHE in data 06/04/2023 questo Ufficio con RDO n. 3519176 sul Portale Mepa
avviava la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori di
realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Comune di Crotone
Via Nazione Unite con un importo a base d‘asta paria € 107.394,32 lavori +
€ 5.107,16 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso alle seguenti
Imprese: Baffa Costruzioni P.IVA 03102380791 - Ing. Mazzei Vincenzo P.IVA
033111930790 - Sestito Giancarlo P.IVA 02322880796 - Mazzei salvatore
P. IVA 01616810790 - Cerredil P.IVA 03141740799 con scadenza
17/04/2023 alle ore 12:00;

CHE alla scadenza fissata solo I'Impresa Cerredil SRL di Casabona ha fatto
pervenire offerta telematica sul portale acquisti in rete MEPA;

CHE in pari data si € provveduto tramite il portale Acquisti in rete ad aprire la
busta della Documentazione Amministrativa, risultata tutta regolare;

CHE si e proceduto altresi ad aprire la busta economica dal quale si evince che
I'impresa Cerredil Srl di Casabona ha praticato un ribasso del 13% dall'importo
a base d’asta pari ad uno sconto di € 13.961,27 per un importo complessivo pari
a € 93.433,15 + 5.107,16 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso totale
complessivo pari a € 98.540,31 + IVA, come da quadro economico allegato
rimodulato dal RUP:
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QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZAZIONE COT COMUNE DI CROTONE POST
AGGIUDICAZIONE
— IMPORTO A IMPORTO |
BASE D'ASTA | AGGIUDICAZIONE

A) LAVORI
A.1) Importo dei lavori 107.394,42 € €93.433,15
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 5.107,16 € 5.107,16 €
Totale parziale quadro A 112.501,58 € 98.540,31 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE
B.1) Imprevisti 3.22183 € 16.453,36 £
e e B e
B.3) Attrezzature, arredi, forniture 11.547,00 € 1154700 €
B.4) Indagini 0,00 € 0,00 €
B.5) Progettazione, D.L., Collaudo, Verifiche
a) Progettazione 12.640,20 € 1404466 €
b) Supporto al RUP 0,00 € 0,00 €
c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) 0,00 € 0,00€
d) Collaudo ( tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) 0,00 € 0.00€
&) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori 8.767,55 € 974172 €
f) Contributo previdenzialE (4%) su spese tecniche 856,31 € 951 46 €
B.6) Accantonamenti
:3,::: J :;?Sgdiﬁl,g:;hﬂi?l iﬁ:;‘:::;? funzioni tecniche interne esclusa la 1.800.03 € 2.314.47 €
:rl}l [I;-":;;zsz; st;;ll g}rofessmnah persaonale interno per progettazione { art. 24, ¢, 0.00 € 0,00 €
c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 2.250,03 € 0,00 €
d) Spese per pubblicita e notifica (ANAC) 479,70 € 0,00 €
B.7) Allacci 0,00 € 0,00 €
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B.8) IVA

a) IVA su lavori e imprevisti 11.572,34 € 11.499.37 €
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 2.540,34 € 2.540,34 €
c) IVA su indagini 0,00 € 0,00 €
d) IVA su spese tecniche 4.888,09 € 5.442 32 €
Totale somme a disposizione 60.573,42 € 74.534,69 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 173.075,00 € 173.075,00 €

CHE sono in corso le verifiche dei requisiti generali della Societa Cerredil Srl:

CHE la societa Cerredil srl di Casabona risulta iscritta nella White List della
Prefettura di Crotone;

RITENUTO, pertanto, dover affidare alla Societa Cerredil Srl di Casabona,
mediante RDO sul MEPA i lavori di realizzazione Centrale Operativa Territoriale
(COT) di Crotone, per una spesa complessiva pari a € 98.540,31 + IVA di cui
€ 5.107,16 per oneri di sicurezza;

VISTA La legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione del decreto
semplificazioni;

VISTO il DIgs 50/2016;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente
ripetuto e confermato;

@ Di affidare alla Societa Cerredil Srl di Casabona, mediante RDO sul
MEPA i lavori di realizzazione Centrale Operativa Territoriale (COT) di
Crotone, per una spesa complessiva pari a € 98.540,31 + IVA di cui €
5.107,16 per oneri di sicurezza;

Che la somma di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria con i
fondi del finanziamento PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ,
per il quale e stata creata apposita autorizzazione di spesa, Conto di
Bilancio n. 20411040 (finanziamento in Conto capitale dello Stato);

[ §

@ Dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il
Responsabile Unico del Procedimento & I'Arch. Francesco Bennardo;
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= Autorizzare [|'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al
pagamento delle fatture, previo ordinativo dell’U.0.C. Gestione Tecnico-
Patrimoniale.

Il Responsabile del Procedimento GRECA STEFANO

I| Direttore U.0.S/Posizione Organizzativa/U.0.C U.0.C. GESTIONE TECNICO -
PATRIMONIALE BENNARDO FRANCESCO

Il Direttore DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
FICO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs, 82/2005 e rispettive norme collegate
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Smart CBI Distinta SEPA Credit Transfer 08/08/23 16:03
Societa: BATES CERREDIL S.R.L.
Banca: 05387 BPER BANCA S.P.A,
Data e Msgld: 08/08/23 16:02 SCT080823-155920683
Totale distinta: 24500 euro {1 disp.)
Stato distinta: In uscita Bozza || 08/08/23 alle 16:02 da Admin
Da firmare il 08/08/23 alle 16:02 da Admin
Firma il 08/08/23 alle 16:03 da CRRLRGETCO7B&5TL
In uscita il 08/08/23 alle 16:03 da AUTO
Data esecuzione: 08/08/23
IBAN ordinante: [(TO2P0538742500000000843769
Tipo conto:
Debitore; CERREDIL S R.L.
Beneficiario Descrizione causale Caus. Importo
IBAN creditore Esito
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI... SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI DI SUPP 245,00

IT3110100522200000000218500

55248584 - admin

REALIZZAZIONE COT CROTONE CUP: E12C22000190005  |n uscita

Pag. 1di 1



] Q:‘,— :t.""i: . v Llle ™|
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AS.P.di CROTONE -

OGGETTO: “Lavori di realizzazione Centrale Operativa

Territoriale (COT) Comune di Crotone Via Nazione Unite.

|
Ditta Appaltatrice: CERREDIL SRL UNIPERSONALE. ]

L'anno duemilaventitre, il giorno _NOUT del mese di AGOSTO |

nella Sede dellASP di Crotone, dinanzi a me Ufficiale Rogante,

|
autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti dell’ASP di Crotone,

|
| a) Ing. Vincenzo Alfonso Cosimo nato a Crotone (KR) il 11/08/1982

in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

(C.F. csMVCN82M11D122A) Che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto dell'ASP di

. Crotone (P.I. 01997410798), che rappresenta nella sua qualita di

Direttore Sostituto dell'U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale,

autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, di seguito nel presente

atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”;

_b) il Sig. Silvestro Francesco Cerrelli, nato a Crotone il 22/08/2001 |

residente in Casabona alla Via Pitagora n. 18/A CF.

_ CRRSVS01M22D122J), che interviene nel presente contratto in

qualiti di INSTITORE della Societa CERREDIL SRL

~ UNIPERSONALE con sede legale in CASABONA alla Via

Vittorio Veneto 248 (P.I. 03141740799), di seguito nel presente

_ Le parti, come sopra costituite, della cui identitd personale e capacita




___‘__giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, di L;{_):_nunel

|
_accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di

testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

e Con _ Determinazione del Direttore del Dipartimento |

Coordinamento Tecnico Area Servizi Amministrativo n. 1862 del

1 02/05/2023 si_affidavano i “LAVORI DI REALIZZAZIONE

L CENTRALE OPERATIVA (COT) COMUNE DI CROTONE VIA

NAZIONE UNITE”

TUTTO CIO PREMESSO ) |

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - oggetto del contratto

. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce

all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, I'affidamento |

~ UNITE come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo

relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE |

 OPERATIVA (COT) COMUNE DI CROTONE VIA NAZIONE;_:__

| art. 2.

. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

| cui al presente contratto.

Straordinario n. 405 del 29/06/2023.

|- L’ Ing. Vincenzo Alfonso Cosimo risulta altresi Responsabile

_J___Unico del procedimento, giusta delibera del Commissario




€ 5.107,16 (euro cinquemilacentosette,16) per oneri di sicurezza non

| soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso d’asta ed oltre [VA;

Art. 4 - variazioni al progetto e al corrispettivo

L’appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della |

| disciplina di cui all'articolo 106 del D.g. 50/2016, ha 'obbligo di

o eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione

appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non

mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se

comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano

impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale )

_si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per

lui_vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o

i
A 3 B T iy . — |
_detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell’articolo

|
106 del D.Lgs. 50/2016. |

| Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non

prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o

proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi

! I =S e _—
_prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano con le modaliti normate

 dall'art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018.

[ o [ nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il

direttore dei lavori e l'appaltatore e approvati dal responsabile del




! _Art. 6 - modalita di pagamento e obblighi di tracciabilita. |

E. E fatto obbli go all'’Appaltatore pena la risoluzione di diritto del

| presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite,

_le norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della |

legge 13 agosto 2010, n.156.

e E fatto altresi obbligo all'Appaltatore, ai sensi del comma 2 bis !
I
| dell'art.25 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge

. n. 89/2014, di riportare nelle fatture elettroniche emesse verso la;_; .

_ Stazione Appaltante il Codice Identificativo Gara (CIG). nonché il |

codice unico del progetto (CUP) inerente i lavori oggetto dell'appalto,

I medesima Legge n.89/2014.

a pena di divieto di pagamento ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della |

+ I pagamenti saranno_effettuati, presso I'Appaltatore a 1p_ezzoi
|

mandato di pagamento con accredito su apposito _conto corrente

-— ——_— -

_bancario o postale acceso presso banche o presso la Societd Poste

Italiane s.p.a, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 186/2010 e con Ie_|

) ' modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabilita. !

. _ L'Appaltatore _ha Tobbligo di comunicare alla Stazione

‘__Appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro |

___accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al

precedente comma 3 nonché, nello stesso termine, le generalita ed il
|




deve indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo |

_del pagamento delle somme cedute.

. In_difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti,

nessuna responsabilita_pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per

_ pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.

. L'appaltatore si  impegna altresi a dare immediata

Territoriale del Governo della provincia di Catanzaro della notizia

dell'inadempimento della propria controparte |

I(suI::-app_a_l__t_atnrefsubcontraegte) agli ~ obblighi di  tracciabiliti -
" |

finanziaria. . |

. 1l _pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non

‘ costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666

comma 2 del Codice Civile.

| ~_Art. 7 - domicilio

. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 I' Appaltatore elegoe

domicilio presso la_propria sede sita in Casabona Via Vittorio Veneto

248, indirizzo di posta elettronica certificata cerredil@pec.it dove

____verranno eflettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e

_ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente

contratto.




. .. . , z BT e |
Laltri strumenti idonei a consentire la piena tracciabiliti delle |

__| operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

. _Resta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui!

all'art. 6 della legge 136/2010.

Art. 9 - controllo degli automezzi adibiti al trasporto

dei materiali e identificazione degli addetti nei cantieri, |

L’appaltatore si obbliga a dare adempimento agli obblighi di cui agli

Art. 10 — anticipazioni. |

valore contrattuale; |

i _Art. 11 - Pagamenti in acconto

| * All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, ir_:‘

corso d'opera ogni qual volta il credito dell'appaltatore, al netto del

ribasso_d'asta e delle prescritte ritenute, sari non inferiore ad €

 30.000,00 (Trentamila/00), mediante bonifico bancario sul C.C.l

_ dedicato che sara comunicato dall’appaltatore.

. Il pagamento degli omeri di  sicurezza  avverrd ‘

| proporzionalmente all'emissione dei SAL e comunque dopo aver

acquisito il parere del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva.

~+ Il termine per I'emissione degli stati di avanzamento dei lavori

relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i 30

| gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei

lavori,
i




‘ contributiva dell’affidatario e del subappaltatore, verra rilasciato dal

.+ Il certificato di_pagamento, previa verifica della regolarita

R.U.P. entro 7 gg. dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei

lavori; i1 R.U.P. invia il certificato di pagamento alla stazione

__appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento da parte
|

della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 gg. dalla data

di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione

(della fattura o della richiesta equivalente al pagamento qualora

successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento.

. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a

quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il |

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di

| sospensione, | )

|
Art. 12 — pagamento a saldo '

. [l pagamento degli acconti e dell'ultima rata di acconto,

qualunque sia l'ammontare, non potrd superare i trenta giorni

dall'emissione dei relativi certificati, la cui emissione non pud super;y:g_l_
|

__1sette giorni dalla maturazione di ogni S.A.L.

T

B [l pagamento della rata di saldo pud essere disposto pﬂuja;_ o

| costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell Tmpresa. J

* Il termine di pagamento della rata di saldo e quello di svincolo

_della garanzia fideiussoria non pud superare trenta giorni
|

dall'emissione del certificato di collaudo.

. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non

4



costituiscono  presunzione di _accettazione dell'opera ai  sensi

|
! dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile,

Art. 13 - regolarita contributiva ] '

Si_precisa che le liquidazioni a favore dell'impresa avverranno

solamente dopo l'acquisizione del documento di regolarita contributiva

(DURC) con esito positivo.

Art. 14 — Ritardi nei pagamenti

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di | pagamento 0!

 dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai

! termini stabiliti dal Capitolato Generale d’Appalto e ai termini stabiliti |

| dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,

—

legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro |

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

* E facolta dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel ‘

| caso in cul 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il |

quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo |

1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora

costituzione stessa, di promuovere il giudizio ordinario per la

dichiarazione di risoluzione del contratto.

. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento




) - T- . L'importo degli interessi | per ritardato pagamento viene

computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a

_necessita di apposite domande o riserve. |
|

| Art. 15 - consegna dei lavori,

____programma di esecuzione dei lavori, sospensione dei termini.
|
. Prima della consegna dei lavori l'appaltatore ha l'obbligo di

_presentare il programma definitivo dei lavori riportante, tra l'altro,
|

| 'ammontare presunto, parziale o progressivo, per ogni lavorazione, |

_dell’avanzamento dei lavori. _ ]

| [l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato it_;,|_

giorni 120 (Centoventi) naturali decorrenti dalla data del verbale di |

|
*  Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto in

_consegna dei lavori;

data 30/06/2023; ) |

- Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha

diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali. Ove l'istjanza| o

| dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, |

pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla

. produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione

I
dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica

‘ dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La |

ey | — |




o | facoltd dellASP di Crotone di non accogliere l'istanza di recesso
|

dell'appaltatore non puo esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, |

qualora 1l ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine |
|

utile contrattuale.

| * Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'ASP di |

' Crotone e per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo

_durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si

_applicano le disposizioni_appena richiamate ai commi 5 e 6 c_hei

precedono del presente articolo.

. Nelle ipotesi previste dai commi 5 e 6 del presente articolo, il

_responsabile del procedimento informa 'A.N.A.C.

_*  Per quanto concerne le eventuali sospensioni dei lavori trovano

'ap;}]icaziong_lfa_p_t_,__l_@j_’ﬁl D.Lgs. 50/2016 e lart. 10 del D.M.‘

L 49/2019. _ ) !

Art. 16 - penali, premi, risarcimento danni

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di|

ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel |

programma temporale dei lavori, viene applicata una penale

I iornaliera pari allo 0,30 (zero virgola trenta) per mille dell'importo
& -ra_pari allo | LETO Virgola trenta) per mille porto

netto contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un

| importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento

dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento

. promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. Le |




sospensioni_totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause |

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D._L_g__s.l

50/2016, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,

quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del C.C.

.+ L'appaltatore dovra denunciare i danni di forza maggiore alla

' D.L. entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del |

l diritto al risarcimento.

|
! Art. 17 — collaudo

| ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso

. La Stazione Appaltante entro Venti giorni dalla data di

di_collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a

soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla

_tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita ed al

" relativo importo.

o [1 collaudo stesso deve essere concluso entro 2 mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato Speciale di

. [ termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo

dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. |

207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 18 - risoluzione del contratto

__previsioni di cui al precedente art. 15 ed a quelle contenute nel

* Per Teventuale risoluzione e recesso del contratto, oltre le

_Capitolato Speciale d'appalto e nei successivi artt. 19 e 27 del presente

/
/A




__contratto, si applicano gli articoli 108 (Risoluzione) e 109 (Recesso) del |

_D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto d'appalto ¢ regolata dall’art. 108 del _

D.Lgs. 50/2016, che si intende integralmente riportato nel presente

contratto.

Art. 19 - recesso del contratto e valutazione del decimo

| La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo |

delle opere non eseguite.

. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla _

gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori

eseguitl.

. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale

comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a |

_venti giorni, decorsi i quali I'A.S.P. di Crotone prende in consegna i

Javori ed effettua il collaudo definitivo.

* I materiali il cui valore & riconosciuto dall'A.S.P. di Crotone a

norma del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati dal direttore dei

lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 8.




—valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei |

lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il

costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento

dello scioglimento del contratto.

[ q i i 5 i ; A
| = L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i

materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti

magazzini e cantieri a disposizioni della stazione appaltante ne]:

| termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio ed

|4 sue spese. ) |

Art. 20 - garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

previsti negli atti da questo richiamati, 'appaltatore ha prestato

apposita__ garanzia  fidejussoria (cauzione  definitiva)  n.

20238/50/2674284 del 21/07/2028 Reale Mutua Assicurazioni

; Agenzia 854 Corigliano Calabro.

I
|»  L'ASPdi CROTONE:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori

nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di _norme e //
anza_di_r o

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei




regolamenti  sulla  tutela, protezione, assicurazione,

! assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque |

presente in cantiere;

_¢) pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

B ‘ ___cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere

| __sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

|
. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che I'ASP di

. Crotone abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai _g,e_n__si_!

| del presente contratto.

. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata

automaticamente all'emissione del certificato  di collaudo, ferme

Art. 21 - responsabiliti verso terzi e assicurazione.

. L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, |

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia_

‘ quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione

_ dei lavori e delle attivitd connesse, sollevando I'ASP di Crotone da |

| ogni_responsabilitd al riguardo. L'appaltatore assume altresi la

_responsabilita per i danni subiti dal 'ASP di Crotone a causa del

| danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

lavori, con esclusione dei danni per errori progettuali, insufficiente |

progettazione, per azioni diverse e cause di forza maggiore.




L'appaltatore _ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di

responsabilita civile per danni e per danni cag

_nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di |

_"regolare esecuzione” Polizza CAR n. 2023/06/21174438 del |

21/07/2023 rilasciata dalla societa Reale Muta Assicurazioni per un |

valore di € 98.540,31 ed un massimale di € 500.000,00 Unico con lo

Art. 22 - adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

. L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

*  L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in

materia__ retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa. In caso di ritardo nel pagamento

__delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore &

mvitato per iscritto dal R.U.P. a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove I'lmpresa non provveda o non contesti formalmente e |

| motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine assegnato,

I'ASP di Crotone effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a |

favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di |

_crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.




*  Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte

| dell'appaltatore il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle

Art. 23 - sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. |

| ® Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di

sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

»  L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per |

. di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere |

ovvero i processi lavorativi utilizzati.

| * Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte

| dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

| costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 24 — subappalto.

. [1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

|
rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, i lavori che I'appaltatore |

ha indicato a tale scopo in sede di offerta e che possono essere

subappaltati.

. Art. 25 - persone autorizzate a riscuotere, divieto di

_cessione del contratto, cessione del corrispettivo d’appalto .

[ o _Si applicano le disposizioni di cui alla legge 52/ 1991,




sensi_dell’'art. 105 comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016, ad

eccezione di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del

medesimo decreto. Ogni atto contrario € nullo di diritto.

*  Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto

d'appalto, cosi come 20 certificati ai sensi del Decreto Legge n.

85/2018, convertito dalla Legge n. 64/2018, trovano applicazione le |

'norme dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 37,
|
~ comma 7- bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla

Legge n. 89/2014. L'autorizzazione o la cessione deve essere stipulata |

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere |

notificata alll ASP di Crotone. In caso di cessione devono essere

| indicate con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste,

I corrispettivo di appalto é efficace e opponibile all'A.S.P. di Crotone |

| qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al

cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di |

cui al presente comma.

. L'ASP di Crotone riconosce la cessione da parte dell'appaltatore

| di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

|
. In ogni caso, I'ASP di Crotone pud opporre al cessionario tutte |

le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. |

Art. 26 - obbligo rispetto del codice di comportamento.




_le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di |

|
| esclusiva competenza del Giudice del Foro di Crotone. E escluso ili_
|

| ricorso all'arbitrato.

| Art. 29 - richiamo alle norme legislative e regolamentari.

| Per quanto non espressamente previsto nel contratto e n_e_l_Cap_i_gql_a_tgL

o _ J_Spgciale d’Appalto  siintendono espressamente  richiamate e!,_

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in_|

- . - . N I
materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di |

L&pp_alto (relativamente agli artt. ancora in vigore) e !g___-;lispnsizi_c-ni|

[ contenute nel D.P.R. 207/2010 (relativamente agli articoli ancora in |

vigore).

Art. 30 - trattamento dei dati personali,

|La__§tazion¢_ Appaltante, ai sensi del Regolamento UE ETH{E_OIGl_

ara 12
|

' ‘Regolamento Generale in materia di protezione dei dati (GDPR)”, |

| saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per

_lo_svolgimento delle attivitd e per T'assolvimento degli _uhblighi!

!previ_s_t_:i dalle leggi e dai regolamenti della Stazione | Appalta_nte__igLI» o

| materia.

informa 1'Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto

I
Art. 31 - spese di contratto e trattamento fiscale. ‘

_Tutte le spese del presente _contratto, inerenti e conseguenti alla |
| i

| stipula e registrazione del presente atto (imposte, tasse, diritti di|
|
—— . segreteria ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a garigo |

 dell'Appaltatore. Il presente Atto viene da me Ufficiale Rogante, letto |




_alle Parti contraenti che, a mia domanda lo riconoscono conforme alla

_loro volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono dopo avermi |

dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di

__conoscerne il contenuto).

. ‘dichiarano di__aver preso esatta conoscenza e di approvare

| espressamente il contenuto di cui agli artt. 1 (Oggetto del Contratto); |

2 (Documenti dell’Appalto. Capitolato speciale e norme regolatrici del |

contratto); 3 (Ammontare del contratto); 4 (Variazioni al progetto e al |

_| corrispettivo); 5 (Invariabilita del corrispettivo); 8 (Risoluzione del |

[
(Pagamenti in Acconto); 12 (Pagamenti a Saldo); 14 (Ritardi nei

Dei Lavori — Sospensione Dei Termini); 16 (Penali, premi,
risarcimento danni); 18 (Risoluzione del contratto); 19 (Recesso del |
___contratto e valutazione del decimo); 20 (Garanzia fidejussoria a titolo |

dicauzione definitiva); 22 (Adempimenti in materia di lavoro

_dipendente, previdenza e assistenza); 23 (Sicurezza e salute dei [

Pagamenti); 15 (Consegna Dei Lavori — Programma Di Esecuzione




| (Obbligo Rispetto del Codice di Comportamento); 27 (Adempimenti in |

- materia_Antimafia. Condizione Risolutiva Espressa); 31 (Spese di |

contratto e trattamento fiscale). , - !

ASP DI CROTONE-

‘ |
L'Ufficiale Rogante ) U /

|
| _ |
‘ — Vincenzo Marino e _




