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Determina n. 862 del 21/03/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE
DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI MESORACA.
CIG:9719024852 CUP:E62C22000170005

In data 21/03/2023, nella sede del U.0.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE
sita in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale “I| Granaio”;

Vista la dichiarazione di regolarita tecnico-procedurale e legittimita dell’atto resa
dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile
U.0.C/U.0.5/U.0.5.D si propone al Direttore del Dipartimento |'adozione del
presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Premesso che:

e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 794, in
data 10/10/2022, esecutiva, & stato approvato il DIP (Documento
di Indirizzo alla Progettazione) dei lavori di cui all'oggetto;

v con deliberazione del Commissario Straordinario n. 991, in
data 28/12/2022, esecutiva, & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;

Atteso che per la realizzazione dell'opera, & necessario provvedere ai
successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla
procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative
vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del
contraente, anche mediante affidamento diretto, ma si sceglie di
operare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di
conversione n. 120/2020 s.m.i. anche se tale procedura si applica a
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lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro ed inferiore a
1.000.000 euro. Tale procedura negoziata, & senz’altro coerente con le
tempistiche imposte dal PNRR e PNC.

Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i
lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in
lotti di funzionali o prestazionali in quanto :

@ costituenti un lotto funzionale wunitario non frazionabile o
ulteriormente  suddivisibile senza compromettere |'efficacia
complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilita
oggettiva);

& verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9
bis del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si procede all’aggiudicazione dei lavori
di cui trattasi:

- con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. mediante:

o corrispettivo a corpo;

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera
d’invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori
specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalita
stabiliti dall'art. 1. comma 2 lett. b) della Legge di conversione n.
120/2020 s.m.i.;

Visto che dal progetto risultano i sequenti elementi di costo:

importo complessivo dei lavori: euro 115.353,48
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta
da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri
di cui al successivo punti b):

per lavori a misura euroc 110.551,09
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b) oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso): euro 4.802,39

Visto che al finanziamento dell’opera si provvede mediante: Missione
M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere
sulle risorse dell‘investimento PNC di propria competenza;

Visto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo deij
lavori di :"Realizzazione Centrale Operativa Territoriale (COT) nel
Comune di Mesoraca” redatto in data 23/12/2022, Prot. n, 55384 del
23/12/2022.

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la
Stazione Appaltante & tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota
contributiva a favore dell'Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara
almeno n® 5 operatori economici sul portale MEPA, anche se l'appalto &
minore di € 150.000,00, per assicurare sia la pluralita di partecipazione
che la celerita di gara;

Considerato che ai sensi dell’art. 105 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.
50/2016 s.m.i., I'appaltatore non potra affidare a terzi e dovra eseguire
a propria cura le seguenti lavorazioni:

= la prevalente esecuzione delle lavorazioni attinenti alla categoria
prevalente "0G1";

@ le lavorazioni di cui all’art. 89 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016
s.m. k;

Visto i sottoelencati elaborati, all’'uopo predisposti e agli atti d’ufficio:
& bando e disciplinare di gara;

"

dichiarazione di presa visione dei luoghi;

B

domanda di ammissione alla gara;

P

dichiarazione dell’offerta:
patto di integrita;
& DGUE;

n

Visto il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.:

Visto il d. P. R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in
vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
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DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente

ripetuto e confermato:

DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

DI PROCEDERE per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate,
all’affidamento dei lavori di “Realizzazione Centrale Operativa (COT) nel
Comune di Mesoraca, ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse
dell’investimento PNC di propria competenza (CUP E62C22000170005-
CIG 9719024852) mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa vigente;

DI PRENDERE E DARE ATTO che la procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020
s.m.i., si sviluppera con almeno 5 operatori economici individuati
portale MEPA, anche se l'appalto & minore di € 150.000,00, per
assicurare sia la pluralita di partecipazione che la celerita di gara;

DI APPROVARE i sottoelencati elaborati predisposti dal competente
servizio e agli atti d'ufficio, per I'affidamento dei lavori sopra specificati
da attuarsi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando
di gara:

bando e disciplinare di gara;
dichiarazione di presa visione dei luoghi;
domanda di ammissione alla gara;
dichiarazione dell'offerta;

patto di integrita;

DGUE;

nnnEeEERB

DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
192 del D. Lt]gs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire,
I'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali
sono evincibili dal progetto esecutivo approvato deliberazione del
Commissario Straordinarioc n. 991, in data 28/12/2022, (ed in
particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento
costitutivo);

DI DARE ATTO che alla spesa di € 173.000,00 relativa all'intervento
in oggetto, si fara fronte con i fondi del finanziamento PNC - Piano
Nazionale per gli investimenti Complementari, per il quale é stata creata
apposita autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 20411020
(Finanziamento in conto capitale da parte dello Stato);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento & rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
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DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
che il Responsabile Unico del Procedimento e I'Arch. Francesco
BENNARDO e che le funzioni di Supporto al RUP saranno espletate dai
dipendenti: Stefano GRECA: Romualdo TRUNCE'; Santino SCALISE;
Faustino LECHIARA e Nino Sandro FALBO;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Calabria UOA di
attuazione del PNRR;

Il Responsabile del Procedimento TRUNCE' ROMUALDO

I Direttore U.0.S/Posizione Organizzativa/U.0.C U.O.C. GESTIONE TECNICO -
PATRIMONIALE BENNARDO FRANCESCO

Il Direttore DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI
FICO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Determina n. 1863 del 05/06/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI
MESORACA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE RDO MEPA N.3571166.

CIG: 9719024852 CUP: E62C22000170005

In data 05/06/2023, nella sede del U.0.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE
sita in Crotone, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "II Granaio”;

Vista la dichiarazione di regolarita tecnico-procedurale e legittimita dell’atto resa
dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile
U.0.C/U.0.5/U.0.S.D si propone al Direttore del Dipartimento |'adozione del
presente atto.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-
AMMINISTRATIVI

PREMESSO

CHE:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 794, in
data 10/10/2022, esecutiva, & stato approvato il DIP (Documento
di Indirizzo alla Progettazione) dei lavori di cui all’‘oggetto;

= con deliberazione del Commissario Straordinario n. 991, in
data 28/12/2022, esecutiva, & stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui all’'oggetto:
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= con determina a contrarre del Dipartimento area

Ammnistrativa n. 862 del 21/03/2023 si procedeva
all’approvazione di tutti gli per atti per |I'avvio della procedura di
gara (Procedura Negoziata) da espletare sul Portale MEPA ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. B della legge di conversione n. 120/2020
s.m.i.;

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
importo complessivo dei lavori: euro115.353,48
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso

[al netto degli oneri di cui al successivo punti b):

per lavori a misura euro 110.551,09

b) oneri della sicurezza

(non soggetti a ribasso): euro 4.802,39

CHE in data 25/05/2023 questo Ufficio con RDO n. 3571166 sul Portale Mepa
avviava la procedura di gara relativa ali lavori dj realizzazione della Centrale
Operativa Territoriale (COT) Comune di Mesoraca Loc Campizzi con un
importo a base d’asta pari a € 110.551,09 lavori + € 4.802,39 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso con le seguenti Imprese: Santa Chiara P.IVA
02935790788 - PM Costruzioni P.IVA 03300330796 - Tcnoedil e Sport P.IVA
02318740798 - Taurus Edilizia SRL P.IVA 03830550798 - Teknosystem SRL
P.IVA 02930860792 con scadenza 29/05/2023 alle ore 10:00;

CHE alla scadenza fissata 29/05/2023 hanno prodotto offerta telematica sul
portale acquisti in rete MEPA tutte le ditte invitate;

CHE in pari data si & proceduto tramite il portale Acquisti in rete ad aprire le
buste della Documentazione Amministrativa, risultate tutte regolare
ammettendo alla RDO tutte le ditte;

CHE si e proceduto altresi ad aprire le buste economiche, estrapolando |a
graduatoria ricavata dal sistema, dal quale si evince che I'impresa
TEKNOSYSTEM SRL di Crotone ha praticato il ribasso pit alto pari all’ 8,7%
dallimporto a base d'asta pari ad uno sconto di € 9.617,95 per un importo
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complessivo pari a € 100.933,50 + 4.802,39 oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso totale complessivo pari a € 105.735,89 + IVA, come da quadro

economico allegato rimodulato dal RUP:

PRE E POST AGGIUDICAZIONE

QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZAZIONE COT COMUNE DI MESORACA

voci Vense | MPoRTO
D'ASTA AGGIUDICAZIONE
A} LAVORI
; 110.551,09

A.1) Importo dei lavori € €100.933,15
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4,802 30 € 480239€
Totale parziale quadro A 115'353’4§ 105.735,54 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE

B.1) Imprevisti max 5% di A.1 1.989,92 € 8.988,55 €
B.2) Acquisto terreni - importo rendicontabile laddove necessario 0.00 € 0.00 €
per l'attuazione dell'investimento nella misura massima del 10% I !

B.3) Attrezzature, arredi, forniture 11.547.00 € 1154700 €
B.4) Indagini 0,00 € 0,00 €
B.5) Progettazione, D.L., Collaudo, Verifiche

a) Progettazione 1277436 € 1419373 €
b) Supporto al RUP 0,00 € 0,00 €
[ c) Verifica del progetto (art. 26, digs. 50/2016) 0,00 € 0,00 €
d) Collaudo ( tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli 0.00 €

impianti) : 0,00 €
Eifoc;-i:rdinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione 8.872.17 € 9.741.72 €
f) Contributo previdenzial E (4%) su spese tecniche 865,86 € 957,42 € |
B.6) Accantonamenti

a) Art. 113, d. Igs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa

la quota del 20 % per beni strumentali) 1.845.66 € 2.346,87 €
b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione { art.

24, c 4, d. Igs. 50/2016) 0,00 € 0,00€

copia informatica per consultazione

Determ. n. 1863 del 05/06/2023 pag. 3




c) Spese per commissioni giudicatrici (VA inclusa) 0,00 € 0,00 €
|d) Spese per pubblicita e notifica (ANAC) 524,15 € 0,00 €
B.7) Allacci 0,00 € 0,00 €
B.8) IVA

a) IVA su lavori e imprevisti 11.734,34 € 1147241 €
b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 2.540,34 € 2.540,34 €|
c) IVA su indagini 0,00 € 0,00 €
d) IVA su spese tecniche 495273 € 547643 €
Totale somme a disposizione 57.64652 € 67.264,47 €
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA) 173_'09&02 173.000,00 €

CHE sono in corso le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (requisiti
generali) della Societa TEKNOSYSTEM SRL;

RITENUTO, pertanto, dover affidare alla Societa Teknosystem srl mediante
RDO n. 3571166 sul MEPA i lavori di realizzazione Centrale Operativa
Territoriale (COT) di Mesoraca, per una spesa complessiva pari a € 105.735,50
+ IVA di cui € 4.802,39 per oneri di sicurezza;

VISTA La legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione del decreto
semplificazioni;

VISTO il DIgs 50/2016;
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente
ripetuto e confermato:

@ Di affidare alla Societa TEKNOSISTEM S.R.L. dj Crotone, mediante RDO
N. 3571166 sul MEPA i lavori di realizzazione Centrale Operativa
Territoriale (COT) di MESORACA, per una spesa complessiva pari a €
105.735,50 + IVA di cui € 4.802,39 per oneri di sicurezza;

& Autorizzare I'U.0.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ad effettuale la Stipula
della RDO n. 3571166 sul MEPA portale Acquisti in Rete per la Pubblica
Amministrazione;

& Che la somma di cui sopra trova la necessaria copertura finanziaria con i
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fondi del finanziamento PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
per il quale e stata creata apposita autorizzazione di spesa, Conto di
Bilancio n. 20411040 (finanziamento in Conto capitale dello Stato);

& Dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il
Responsabile Unico del Procedimento & I’Arch. Francesco Bennardo;

m Autorizzare [I'Ufficio Programmazione economica e finanziaria al
pagamento delle fatture, previo ordinativo dell’'U.0.C. Gestione Techico-
Patrimoniale.

Il Responsabile del Procedimento COSIMO VINCENZO ALFONSO

Il Direttore U.O.S/Posizione Organizzativa/U.0.C U.0.C. GESTIONE TECNICO -
PATRIMONIALE BENNARDO FRANCESCO

Il Direttore DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

FICO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodoito ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegale
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Reeweed o3 0am

A.S.P. di CROTONE -

OGGETTO: “Lavori di realizzazione Centrale Operativa

Territoriale (COT) Comune di Mesorca.

CODICE CIG:9719024852 — CODICE CUP: E62C22000170005

Ditta Appaltatrice: TEKNOSYSTEM SRL.

L'anno duemilaventitre, il giorno 25 del mese di AGOSTO

nella_Sede dell'ASP di_Crotone, dinanzi a me Ufficiale Rogante,

autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti dell’ASP di Crotone,

in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

a) Ing. Vincenzo Alfonso Cosimo nato a Crotone (KR) il 11/08/ 1982

(C.F. csMvCN8am11D1224) Che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto dellASP di

Crotone (P.I. 01997410798), che rappresenta nella sua qualita di

Direttore Sostituto dell’U.O.C Gestione Tecnico Patrimoniale, |

autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, di seguito nel presente

atto denominata semplicemente “Stazione Appaltante”;

b) il Sig. Procopio Domenico, nato a Crotone il 18/01/1981 ivi

residente alla via Arrigo Boito 2 (C.F. PRCDNC81A18D122X), che

interviene nel presente contratto in qualitdi di Amministratore

Unico della_Societi TEKNOSYSTEM SRL con sede legale in

CROTONE alla Via Arrigo Boito n. ¢ (P.L 02930860792), di

seguito nel presente Atto denominato per brevita “Appaltatore”:

Le parti, come sopra costituite, della cui identiti personale e capacita

giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, di comune




accordo, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di

testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

-

Con _ Determinazione del Direttore _del Dipartimento

Coordinamento Tecnico Area Servizi Amministrativo n. 1863 del |

05/06/2023 si affidavano i “LAVORI DI REALIZZAZIONE

CENTRALE OPERATIVA (COT) NEL COMUNE DI MESORACA

LOC - CAMPIZZI"

TUTTO CIO PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - oggetto del contratto

. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce

all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, 'affidamento

relativo _ai  “LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE

OPERATIVA (COT) NEL COMUNE DI MESORACA LOC -

CAMPIZZI” come descritti nei documenti contrattuali di cui al

SUCCessIVo art. 2.

. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto.

. L’ Ing. Vincenzo Alfonso Cosimo risulta altresi Responsabile

Unico del procedimento, giusta delibera del Commissario

Straordinario n. 405 del 29/06/2028.

. Art. 2 - documenti dell’appalto. capitolato speciale

e norme regolatrici del contratto.




. L'Appaltatore  dichiara di  conoscere e di  accettare

integralmente, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva,

come parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi

dell'art. 32 comma 14 bis del D.Lgs n. 50/2016, il Capitolato Speciale

d’Appalto, il computo metrico estimativo:

. Fanno inoltre parte integrante e sostanziale del presente

contratto la documentazione di seguito elencata che, anche se non

materialmente allegata, viene conservata e custodita dal Responsabile

Unico_del Procedimento: le polizze 2 assicurative; il capitolato

generale d’appalto (relativamente agli articoli non abrogati dal D.P.R.

207/2010); gli elaborati grafici progettuali; i piani di sicurezza ed il

POS, I'offerta economica “a corpo” e l'offerta migliorativa presentate in

sede di gara.

= L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare che I'appalto

viene conferito sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modaliti

dedotti e risultanti_dal presente contratto, dal Capitolato Speciale

Art. 8 - ammontare del contratto

. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto & di  complessivi € 105.735.50

(Centocinquemilasettecentotrentacinque/50), per lavori, comprensivo

di € 4.802,39 (euro quattromilaottocentodue/39) per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso d'asta, al netto del ribasso d’asta ed oltre [VA;




Art. 4 - variazioni al progetto e al corrispettivo

. L'appaltatore fermo restando il rispetto delle condizioni e della |

disciplina_di cui all'articolo 106 del Dle. 50/2016. ha I'obbligo _di

eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione

appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non

mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se

comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano

impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale

si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per

lui_vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o

detrazioni in corso d'opera_qualora ammissibili ai sensi dell'articolo

106 del D.Lgs. 50/2016.

. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non

prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o

proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi

_prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano con le modalita normate

dall'art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018.

. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il

direttore dei lavori e l'appaltatore e approvati dal responsabile del

procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione

appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di




essere ammessi nella contabilita dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono

soggetti al ribasso d'asta.

. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e

approvati, 'ASP di Crotone pud _ingiungergli l'esecuzione delle

lavorazioni o la_somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove I'appaltatore non

iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa

vigente e dal Capitolato Speciale di Appalto, i prezzi s'intendono

| definitivamente accettati.

. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, puo

ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei

lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

. L'appaltatore pud proporre al D.L. nel corso dei lavori,

.

eventuali _soluzioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che

comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le

proposte vengono predisposte e presentate senza interruzione o

rallentamento _dei lavori ed in tal caso, previa approvazione della

el

e

—

parti uguali tra la stazione appaltante e 'appaltatore.

Art. 5 - invariabilita del corrispettivo

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 6 - modalita di pagamento e obblighi di tracciabilita.

. E fatto obbligo all’ Appaltatore pena la risoluzione di diritto del




presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite,

le norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’'articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n.136.

. E fatto altresi obbligo all'Appaltatore, ai sensi del comma 2 bis

dell’art.25 del D.L n. 66/2014, convertito con modificazioni in Legoge

n. 89/2014, di riportare nelle fatture elettroniche emesse verso la

Stazione Appaltante il Codice Identificativo Gara (CIG), nonché il

codice unico del progetto (CUP) inerente i lavori oggetto dell'appalto,

a pena di divieto di pagamento ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della

medesima Legge n.89/2014.

. [ pagamenti saranno effettuati, presso I'Appaltatore a mezzo

mandato di pagamento con accredito su apposito conto corrente

bancario o postale acceso presso banche o presso la Societi Poste

[taliane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della Legoe n. 136/2010 e con le

modalita di cui al vigente regolamento comunale di contabiliti.

. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione

Appaltante, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro

accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al

precedente comma 3 nonché, nello stesso termine, le generaliti ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successivamente

alla stipula del contratto di cui al successivo art. 25, il relativo atto

deve indicare con precisione le generalitd del cessionario ed il luogo

del pagamento delle somme cedute.




* In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti,

nessuna responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per

pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

. L'appaltatore si impegna _altresi a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio

Territoriale del Governo della provincia di Catanzaro della notizia

dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli __obblighi  di  tracciabilita

finanziaria.

. I1 pagamento dell’'ultima rata di acconto e del saldo non

costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’art. 1666

comma 2 del Codice Civile.

Art. 7 - domicilio

. Al sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 I'Appaltatore elegee

domicilio presso la propria sede sita in Crotone Via Arrigo Boito n. 2,

indirizzo di posta elettronica certificata tecnosystemsas@pec.it dove

verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente

contratto.

Art. 8 - risoluzione del contratto per mancato utilizzo degli

strumenti di pagamento idonei

¥ [l mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli

altri _strumenti _idonei a consentire la piena tracciabilita delle

operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.




. Resta salva in_ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui

all'art. 6 della legge 156/2010.

Art. 9 - controllo degli automezzi adibiti al trasporto

dei materiali e identificazione degli addetti nei cantieri.

L'appaltatore si obbliga a dare adempimento agli obblighi di cui agli

artt. 4 e 5 della legge 136/2010.

Art. 10 - anticipazioni.

All'appaltatore sard corrisposta un'anticipazione minima del 20% del

valore contrattuale:

Art. 11 — Pagamenti in acconto

. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, in

corso d’'opera ogni qual volta il credito dell'appaltatore, al netto del

ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, sari non inferiore ad €

30.000,00 (Trentamila/00), mediante bonifico bancario sul C.C.

dedicato che sara comunicato dall’appaltatore.

. Il  pagamento  degli oneri di sicurezza  avverri

proporzionalmente all'emissione dei SAL e comunque dopo aver

acquisito il parere del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva.

. Il termine per 'emissione degli stati di avanzamento dei lavori |

| relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i 30

gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei

lavori.

. Il certificato di pagamento, previa verifica della regolarita

contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, verra rilasciato dal




R.U.P. entro 7 gg. dalla ricezione del SAL da parte del direttore dei

lavori; il R.U.P. invia il certificato _di pagamento alla stazione

appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento da parte

della stazione appaltante, che deve intervenire entro 30 gg. dalla data

di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione

della fattura o della richiesta equivalente al pagamento qualora

successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento,

. Nel caso di sospensione dei lavori di durata_superiore a

quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il

pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di

sospensione.

Art. 12 — pagamento a saldo

. [l pagamento degli acconti e dell'ultima rata di acconto,

qualunque sia l'ammontare, non potra superare i trenta giorni

dall’'emissione dei relativi certificati, la cui emissione non puod superare

1 sette giorni dalla maturazione di ogni S.A L.

. [l pagamento della rata di saldo pud essere disposto previa

7

L

_costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell' Impresa.

A

o/

. Il termine di pagamento della rata di saldo e quello di svincolo

della garanzia fideiussoria non pud superare trenta oiorni

dall'emissione del certificato di collaudo.

. [l pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non

costituiscono _ presunzione di _ accettazione dell'opera ai  sensi

dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile,




Art. 13 - regolarita contributiva

Si_precisa_che le liquidazioni a favore dell'impresa avverranno

solamente dopo 'acquisizione del documento di regolarita contributiva

(DURC) con esito positivo.

Art. 14 — Ritardi nei pagamenti

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o

dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai

termini stabiliti dal Capitolato Generale d’Appalto e ai termini stabiliti

dal Capitolato Speciale d’Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi

legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

s E facolta dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui sopra o, nel

caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il

quarto_dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo

1460 del Codice civile, ovvero, previa costituzione in mora

dell’ Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della

costituzione stessa, di promuovere il giudizio ordinario per la

dichiarazione di risoluzione del contratto.

. Gli stessi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento

della rata di saldo rispetto ai termini previsti dalla normativa vigente,

con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi,

. . L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene




computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a

saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza

necessita di apposite domande o riserve.

Art. 15 - consegna dei lavori,

programma di esecuzione dei lavori, sospensione dei termini.

. Prima della consegna dei lavori I'appaltatore ha I'obbligo_di

presentare il programma definitivo dei lavori riportante, tra l'altro,

I'ammontare presunto, parziale o progressivo, per ogni lavorazione,

dell’'avanzamento dei lavori.

. [l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in

giorni 120 (Centoventi) naturali decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori:

. Visto il verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto in

data 30/06/2023:

. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha

diritto _al rimborso di tutte le spese contrattuali. Ove listanza

dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,

I'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo,

7

pari_all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla

produzione media giornaliera prevista dal programma i esecuzione

dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica

dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La

facolta dellASP di Crotone di non accogliere l'istanza di recesso

dell'appaltatore non puo esercitarsi, con le conseguenze sopra previste,




qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meti del termine

utile contrattuale.

. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall’ASP di

Crotone e per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud

durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si

-

applicano le disposizioni appena richiamate ai commi 5 e 6 che

precedono del presente articolo.

. Nelle ipotesi previste dai commi 5 e 6 del presente articolo, il

responsabile del procedimento informa 'AN.A.C.

. Per quanto concerne le eventuali sospensioni dei lavori trovano

applicazione l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 10 del D.M.

49/2019.

Art. 16 - penali, premi, risarcimento danni

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per

I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel

programma _temporale dei  lavori, viene applicata una penale

giornaliera pari allo 0,30 (zero virgola trenta) per mille dell'importo

netto contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un

importo_massimo_della penale superiore all'importo del 10 per cento

dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento

promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto. Le

sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Comune per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs.




50/2016, l'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti,

quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del C.C.

. L'appaltatore dovra denunciare i danni di forza maggiore alla

D.L. entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del

diritto al risarcimento.

Art. 17 — collaudo

. L.La Stazione Appaltante entro Venti giorni_dalla data di

ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso

di_collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a

soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla

tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita ed al

relative importo.

. [l collaudo stesso deve essere concluso entro 2 mesi dalla data di

ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 2.19 del Capitolato Speciale di

Appalto.

. [ termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo

dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R.

207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 18 - risoluzione del contratto

. Per l'eventuale risoluzione e recesso del contratto, oltre le

previsioni di_cui al precedente art. 15 ed a quelle contenute nel

Capitolato Speciale d’appalto e nei successivi artt. 19 e 27 del presente

contratto, si applicano gli articoli 108 (Risoluzione) e 109 (Recesso) del

D.Lgs. n. 50/2016.




. La risoluzione del contratto d'appalto & regolata dall'art. 108 del

D.Lgs. 50/2016, che si intende integralmente riportato nel presente

contratto.

Art. 19 - recesso del contratto e valutazione del decimo

. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque

tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei_materiali_utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo

delle opere non eseguite.

. [1 decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla

differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di

_gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori

eseguitl.

- L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale

comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a

venti giorni, decorsi i quali 'A.S.P. di Crotone prende in consegna i

lavori ed effettua il collaudo definitivo.

. I materiali il cui valore é riconosciuto dall'A.S.P. di Crotone a

norma del comma 1 sono soltanto quelli gii accettati dal direttore dei

lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

. La stazione appaltante pud trattenere le opere provvisionali e

gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga

ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il

valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei

lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il




costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento

dello scioglimento del contratto.

. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i

materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti

magazzini e cantieri a disposizioni della stazione appaltante nel

termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio ed

4 Sue spese.

Art. 20 - garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o

previsti_negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato

apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) n. 1027451805 del

09.08.2025 HDI ASSICURAZIONI Agenzia PATERNO' 1027.

. L’ASP di CROTONE:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori

nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell’appaltatore;

-/

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di _quanto dovuto dall'appaltatore per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti  sulla  tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presente in cantiere;




c) pud richiedere all'appaltatore la reintegrazione della

cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere

sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che I'ASP di

Crotone abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi

del presente contratto.

. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo, ferme

restando la responsabilita accertata a carico dell’appaltatore.

Art. 21 - responsabiliti verso terzi e assicurazione.

o L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose,

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieti, sia

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione

dei lavori e delle attiviti connesse, sollevando I'ASP di Crotone da

ogni_responsabilitda al riguardo. L'appaltatore assume altresi la

responsabiliti_per i danni subiti dal 'ASP di Crotone a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell esecuzione dei

lavori, con esclusione dei danni per errori progettuali, insufficiente |

progettazione, per azioni diverse e cause di forza maggiore.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di

responsabilita civile per danni e per danni cagionati a terzi,

nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di




‘regolare esecuzione” Polizza CAR n. 1027451807 del 09/08/2023

rilasciata dalla HDI ASSICURAZIONI per un valore di € 110.537,89

ed un massimale di € 500.000,00 Unico, con lo scoperto del 10%.

Art. 22 - adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza.

. L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la

localita dove sono eseguiti i lavori.

. L'appaltatore ¢é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in

materia _ retributiva,  contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa. In caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale dipendente, 'appaltatore é |

invitato per iscritto dal R.U.P. a provvedervi entro i successivi 15

giorni. Ove I'Impresa non provveda o non contesti formalmente e

motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine assegnato,

e

I'ASP di Crotone effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

= —

favore dell’'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di

crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

. Nel caso di_formale contestazione delle richieste da parte

dell'appaltatore il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle

contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima

occupazione per i necessari accertamenti.




Art. 23 - sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di

sicurezza formano parte integrante del presente contratto d’appalto.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per

la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione

ovvero 1 processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in _mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 24 — subappalto.

. [1 contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

. Previa istanza dell'Impresa, I'ASP di Crotone autorizza, nel

rispetto dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, i lavori che I'appaltatore

ha indicato a tale scopo in sede di offerta e che possono essere

subappaltati.

. Art. 25 - persone autorizzate a riscuotere, divieto di

cessione del contratto, cessione del corrispettivo d’appalto.

<

o Si applicano le disposizioni di cui alla legge 52/1991.

. [1 presente contratto non pud essere ceduto, a pena di nulliti, ai

sensi_dell’art. 105 comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016, ad

eccezione di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del

medesimo decreto. Ogni atto contrario & nullo di diritto.

. Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto




d’appalto, cosi come 20 certificati ai sensi del Decreto Legge n.

85/2018, convertito dalla Legge n. 64/20183, trovano applicazione le]

norme dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 37,

comma 7- bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla

Legge n. 89/2014. L'autorizzazione o la cessione deve essere stipulata

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere

notificata all'ASP di Crotone. In caso di cessione devono essere

indicate con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del

pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste,

nessuna responsabilitd _pud attribuirsi  allASP di Crotone per

pagamenti a persone non autorizzate. La cessione del credito da

corrispettivo di appalto é efficace e opponibile all'A.S.P. di Crotone

qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al

cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica di

cui al presente comma.

. L’ASP di Crotone riconosce la cessione da parte dell’appaltatore

di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

. In ogni caso, I'ASP di Crotone pud opporre al cessionario tutte

le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 26 - obbligo rispetto del codice di comportamento.

E fatto obbligo dell’Appaltatore, pena la risoluzione di diritto del

presente contratto, di osservare nell'esecuzione dell’appalto stesso, le

norme di comportamento di cui al Regolamento recante il Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2018, n. 62)




ed 1l Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ ASP di Crotone.

Art. 27 - adempimenti in materia antimafia,

condizione risolutiva espressa.

. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Legs. n,

159/2011, & sottoposto_alla condizione risolutiva espressa, per cui la

Stazione Appaltante recederd dal contratto nel caso in cui dovesse

pervenire informativa antimafia attestante la presenza di cause di

decadenza, sospensione e divieto di cui all’art. 67 del D.Les. n.

159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84

comma 4 del medesimo decreto, senza che I'Appaltatore abbia nulla a

pretendere, salvo il diritto al pagamento delle prestazioni gia

correttamente eseguite.

. L’appaltatore dichiara di conoscere, accettare integralmente e

sottoscrivere digitalmente il Patto di Integrita per la prevenzione di

tentativi di infiltrazione della criminalitid organizzata nel settore degli

appalti _pubblici, approvato con D.G.C. n. 310 dell's/10/2020,

depositato in atti, in quanto allo stato attuale non allegabile per meri

problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione.

Art. 28 — controversie.

[n caso di contenzioso fra la Stazione Appaltante e I’ Appaltatore, tutte

le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di

esclusiva competenza del Giudice del Foro di Crotone. E escluso il

ricorso all’arbitrato.

Art. 29 - richiamo alle norme legislative e regolamentari.




Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato

Speciale _d'Appalto si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di

Appalto (relativamente agli artt. ancora in vigore) e le disposizioni

contenute nel D.P.R. 207/2010 (relativamente agli articoli ancora in

vigore).

Art. 80 - trattamento dei dati personali.

La stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 679/2016

“Regolamento Generale in materia di protezione dei dati (GDPRY",

informa ['’Appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto

saranno_trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per

lo_svolgimento delle attiviti e per l'assolvimento degli obblighi

previsti dalle leggi e dai regolamenti della Stazione Appaltante in

materia. ! /

Art. 31 - spese di contratto e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti _alla

stipula_e registrazione del presente atto (imposte, tasse, diritti di

segreteria_ecc.), nessuna esclusa od eccettuata, sono poste a carico

dell’Appaltatore. Il presente Atto viene da me Ufficiale Rogante, letto

alle Parti contraenti che, a mia domanda lo riconoscono conforme alla

loro volonta, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono dopo avermi

dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse confermato di

conoscerne il contenuto).
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Ai_sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti

dichiarano di _aver preso esatta conoscenza e di approvare

espressamente il contenuto di cui agli artt. 1 (Oggetto del Contratto):

2 {Documenti dell’Appalto. Capitolato speciale e norme regolatrici del

contratto); 3 (Ammontare del contratto); 4 (Variazioni al progetto e al

cortispettivo); 5 (Invariabilita del corrispettivo), 8 (Risoluzione del

(Pagamenti in Acconto); 12 (Pagamenti a Saldo); 14 (Ritardi nei

Contratto per mancato utilizzo strumenti pagamenti idonei); 11

Pagamenti); 15 (Consegna Dei Lavori — Programma Di Esecuzione

Dei Lavori — Sospensione Dei Termini); 16 (Penali, premi,

risarcimento danni); 18 (Risoluzione del contratto); 19 (Recesso del

contratto e valutazione del decimo); 20 (Garanzia fidejussoria a ti tolo

|/

di _cauzione definitiva); 22 (Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza). 23 (Sicurezza e salute dei

lavoratori in cantiere); 25 (Persone autorizzate a riscuotere. Divieto di

Cessione _del Contratto. Cessione del corrispettivo _d'appalto); 26

(Obbligo Rispetto del Codice di Comportamento); 27 (Adempimenti in

materia_Antimafia. Condizione Risolutiva Espressa); 51 (Spese di

contratto e trattamento fiscale).
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Ricevuta del: 24/08/2023 ora: 10:19:21

Utc: 1692BE5157722458
Utc string: 2023-08-24T10:19:17.722458+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Ratz invio: 24/08/2023
Dra invio: 10:182:17

Dati identificativi

Tdentificetivo attribuito dall'utente: NON THNDICATO
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 194504886

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MRNVCNSBRIZZCTZEM

Ufficio delle entrate competente:
TDG - Ufficio Territoriale di CROTONE

Numerg atti trasmessi: 1
MNumers atti scartati: 0
Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul cfc intestato al codice fiscale: 01997410798
Lati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 21/2023 (del codice fiscale: MRNVCNSBRZICTZEM)
Estremi registrazione: Serie: 17 Numero: 3784 del 24/08/2023

TDG Ufficio Territoriale di CROTONE - Entrate

Tributo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO 45,00 Euro
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