

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Oggetto: Presidio Ospedaliero di Crotone U.O. Medicina d'Urgenza.
Lavori di ristrutturazione per realizzazione nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI). Affidamento Lavori

L'anno duemiladieci 14 GEN. 2010 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento prot. 02 /Uff. Patr. del 12-01-2010

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO
AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che la Direzione Strategica dell'Azienda ha incaricato il Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti a redigere un progetto di ristrutturazione della stanza ex SIT, a ridosso dell'U.O. di Medicina d'Urgenza da destinare a nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI);

CHE il progetto di ristrutturazione dei locali di cui sopra è stato trasmesso alla Direzione Strategica dell'Azienda con nota n° 1249/A20 del 13.10.2009 e regolarmente autorizzato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario Aziendale per un importo di €. 24.900, oltre IVA;

VISTI gli inviti alle Ditte, sottoscritti dal Direttore Generale e trasmessi con Racc. A/R

- Sestito Giancarlo & Figli s.a.s. Prot. n° 2590 del 24.11.2009;
- Impresa Costruzioni Murano Francesco s.a.s. Prot. n° 2592 del 24.11.2009;
- Stirparo Domenico Prot. n° 2594 del 24.11.2009;
- Edil il Faro di Rocca Carmine Prot. n° 2593 del 24.11.2009;
- Stirparo Alberto C. s.n.c. Prot. n° 2591 del 24.11.2009;

VISTO il verbale della commissione gare n° 197 del 01.12.2009 con la quale viene presa visione delle offerte delle Ditte, pervenute nei tempi stabiliti nella lettera di invito:

- Sestito Giancarlo & Figli s.a.s.;
- Impresa Costruzioni Murano Francesco s.a.s.;

VISTO il quadro comparativo dalla quale risulta che l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda è quella praticata dalla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s con il ribasso del 23,00%;

VISTA la nota del Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti n° 1284/A20 del 11.12.2009 con la quale si chiedeva alla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s. la documentazione necessaria all'affidamento dei lavori;

VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale con il n° 20601 del 18.12.2009, con la quale la Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s. trasmetteva la documentazione richiesta;

RITENUTO pertanto, dover affidare i lavori di ristrutturazione per realizzazione nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI), presso l'U.O. di Medicina


d'Urgenza del P.O. di Crotona, alla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., per un importo di €. 19.173,00 oltre IVA prevista per legge;


VISTO il D.lg. 12.04.2006 n° 163;


DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e confermato:

- affidare i lavori di ristrutturazione per realizzazione nuovo Servizio di "Osservazione Breve Intensiva" (OBI), presso l'U.O. di Medicina d'Urgenza del P.O. di Crotona, alla Ditta Sestito Giancarlo & Figli s.a.s., per un importo di €. 19.173,00 oltre IVA prevista per legge;
- nominare R.U.P., Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza l'Arch. Francesco Bennardo e assistente cantiere il Sig. Evandro Cozza;
- dare atto che la spesa di €. 23.007,60, compreso IVA, graverà sul bilancio 2010, conto di bilancio n° 102.20.30;
- Liquidare l'importo di cui sopra a completamento dei lavori, presentazione della fattura riscontrata dagli uffici competenti e previo rilascio del certificato di avvenuta regolare esecuzione lavori da parte della D.D.LL.;
- Dare atto che il RUP provvederà a trasmettere alla Sezione Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche, tutte le comunicazioni ivi previste;
- dare atto altresì che il RUP provvederà a trasmettere al suddetto Osservatorio le comunicazioni di cui all'art. 27, comma 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 secondo le modalità ivi previste, così come specificate nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 6/2002 del 03.04.2002, nonché ogni altra comunicazione che la vigente normativa prevede nei confronti della medesima Autorità.
- a completamento lavori il Direttore-RUP, trasmetterà al responsabile U.O. FLMS ed al S.P.P. le modifiche impiantistiche con la relativa certificazione.

Il Responsabile del Procedimento: 

Il Direttore dell'Ufficio Att. Tecn. e Patrimonio: 


Il Direttore Dipartimento Area Amministrativa: 

UFFICIO AFFARI GENERALI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 14 GEN. 2010 con Protocollo dell'U.O. Segreteria Generale n° 45, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotona, li 14 GEN. 2010

Il Responsabile del Procedimento


Francesco Bennardo

Il Direttore dell'Ufficio


Evandro Cozza