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ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

La Regione Calabria, con Decreto n° 9849 del 04.08.2011 ha approvato 1’Avviso pubblico
per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione di consumi negli usi finali.
Tale Programma, teso ad aumentare la quota di energia consumata derivante da fonti
rinnovabili ed a migliorare l'efficienza energetica promuovendo le opportunita di
sviluppo locale, si articola in tre assi prioritari:

0 Asse I: Produzione di energia da fonti rinnovabili

0 Asse II: Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico

0 Asse III: Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento
Nell’ambito dell’Asse II e stato individuato il seguente obiettivo specifico:

0 2.1 “Promuovere e sostenere l’attivazione di filiere produttive connesse alla diversificazione delle

fonti rinnovabili e al risparmio energetico”;

Nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2.1 sono state individuate le seguenti Linee di
Intervento:

0 2.1.2.1 “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale

dell’energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali”;

0 2.1.1.1 “Azioni per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
A questo scopo ’ASP di Crotone ha individuato gli interventi da realizzare presso il
Poliambulatorio di Mesoraca (KR) e ha proceduto a redigere il relativo progetto
preliminare.
Oggetto del presente appalto e I’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva
e della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica per il
Poliambulatorio di Mesoraca (KR) secondo le linee guida contenute nel progetto
preliminare posto a base di gara.
Con il termine “Appaltatore” si intende esprimere per brevita il soggetto aggiudicatario
della gara (la singola Ditta, il raggruppamento temporaneo di imprese, etc).
All’Appaltatore si richiede lo svolgimento delle seguenti attivita:

0 progettazione definitiva ed esecutiva (compreso il coordinamento per sicurezza la sicurezza in fase

di progettazione) secondo le indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara e riguardanti
i seguenti interventi:

* miglioramento dell’isolamento dell’involucro edilizio attraverso la realizzazione
di cappotto termico tramite la posa in opera di elementi a pannelli sulle facciate
dell’edificio e sulle coperture;

» sostituzione degli infissi esterni con componenti finestrati ad elevata qualita e
prestazione che garantiscano una elevata adiabaticita;

* realizzazione di un sistema di monitoraggio centralizzato per la gestione ed il
controllo delle prestazioni energetiche;

+ sostituzione ed integrazione delle attuali lampade interne e sostituzione ed
integrazione di quelle presenti nel cortile del Poliambulatorio con lampade a
basso consumo (LED).

0 realizzazione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collocamento in opera
di materiali, opere, manufatti vari, occorrenti per la realizzazione degli interventi suddetti.
La Ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, dovra:
- realizzare lungo le pareti dell’edificio i discendenti necessari al collegamento dei due anelli
dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
- realizzare le scossaline all’estradosso dei cordoli e dei parapetti perimetrali di copertura, le
grondaie e i pluviali necessari alla raccolta, la canalizzazione e lo smaltimento delle acque in
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copertura;
Inoltre, la Ditta aggiudicataria, a propria cura e spese, dovra condurre e produrre alla Stazione appaltante
I’analisi e la diagnosi energetica ante e post interventi (come da Allegato 1- D.M. 22/12/2006).

Saranno a cura dell’aggiudicatario tutte le prove, le verifiche, le certificazioni e quant’altro
previsto dalla normativa vigente all’epoca dell’'ultimazione dei lavori, necessari per la
realizzazione degli interventi sopra elencati e per I'emissione del certificato di collaudo.

In particolare sono a carico dell’appaltatore, e in quanto tali sono compresi nell'importo

contrattuale, gli adempimenti previsti dagli articoli successivi.
L'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto eatiévita collegate all’esecuzione dell’appalto
dovranno avvenire senza interruzione delle attwitkei servizi erogati dalla struttura sanitaria.
Risultano escluse le seguenti prestazioni:

+« direzione lavori;

% coordinamento per la sicurezza in fase di esecazion

++ collaudo tecnico-amministrativo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato e nella documentazione di
gara trovano applicazione le normative vigenti in materia di appalti e lavori pubblici con
particolare riferimento al Dlgs 163/06 e ss.mm.ii, al relativo Regolamento (DPR n°
207/2010) ed alle normative tecniche in vigore.

ART. 2 - FORMA E MODO DELL’APPALTO
L’appalto di cui al presente Capitolato Speciale Prestazionale verra affidato attraverso
appalto integrato complesso ex art.. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e
ii., sulla base del Progetto Preliminare.
I lavori saranno compensati “a corpo”, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006
e ss.mmu.ii..
L’appalto sara aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n® 163/2006 e ss.mm.ii., con il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

Lavori Costo lavori Totale
(€) (€)
1. Realizzazione del cappotto termico 1.198.000,00
2. Sostituzione dei serramenti esterni 382.000,00
3. Realizzazione impianto di illuminazione a LED 434.000,00
interno ed esterno
4. Realizzazione sistema di monitoraggio e coraroll 110.000,00
A) Totale lavori (1+2+3+4) 2.124.000,00
- soggetti a ribasso|-
6. Oneri di sicurezza - non soggetti a ribasso 39.684,00
7. Progettazione esecutiva e coordinamento dejla 68.700,00
sicurezza in fase di progettazione (Comprensiviideg
oneri previdenziali)
- soggetti a ribasso -
B) Totale oneri sicurezza e progettazione (6+7) 108.384,00

Totale importo a base di gara (A+B) 2.232.384,00
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L'importo complessivo a base d’asta per i lavangroper la sicurezza e progettazione per il
presente appalto - ammonta 2.%32.384,00 oltre IVA

(euro duemilioniduecentotrentaduemilatrecentoodiguettro/00 oltre IVA).

Il prezzo dell’appalto di €.232.384,00 (escluso IVA) si intende comprensivo di ogni e gladi
onere necessario a dare I'opera finita a perfetjala d’arte e, pertanto, comprendente I'eventuale
esecuzione, fornitura e posa in opera di tuttaviori e le forniture anche non indicati in
progetto ma necessari per la realizzazionemidaa funzionalita delle opere secondo le
caratteristiche tipologiche e tecniche delle pastnponenti.

RT. 4 - CATEGORIE E CLASSI DELLE OPERE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
| lavori sono classificati nella categoria prevagedi opere secondo la seguente tabella:

Prevalente o

Descrizione Categoria Classifica Importo [€] scorporabile

cappotto termico e

. 0G1 [-bis 1.580.000,00 prevalente
serramenti

Impianto illuminazione e

scorporabile e

sistema di monitoraggio e subappaltabile

controllo OG11 : 544.000,00 nei limiti del
30%
(*) Progettazione Definitiva | b per€ 1.580.000,04
ed Esecutiva e R
coordinamento della i c per €. 544.000,00
sicurezza in fase di ’
progettazione € 68.700,00
L’incidenza percentuale delle lavorazioni e la saga:
Categoria lavoro Descrizione delle opere Incidertda
1 0Gl1 cappotto termico e serramenti 72,10
5 0G11 . |mp|anto di .|IIum|n<";12|one e 24.82
sistema di monitoraggio e controllg
Qualificazione prestazionge - Proget.tazione .
3 rogettazione (*) definitiva/esecutiva/coordinamento 3,08
prog sicurezza in fase progettazione

» Potranno partecipare all’appalto le imprese possesso della qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione lpeclassifiche corrispondenti. Le imprese
non in possesso della predetta qualificaziorteapoo avvalersi di soggetti di cui all’art.
90, comma 1, lettera d), e), f), f bis), g) e B) B.Lgs 163/06 e ss.mm. e ii.

* | progettisti che redigeranno e sottoscriverannaralgetto esecutivo, dovranno possedere i
requisiti previsti dal Regolamento del Codice den€atti (D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm. e

i)
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* | concorrenti dovranno indicare il soggettdhec ha espletato le funzioni di
coordinatore per la sicurezza in fase di progeite e predisposto il piano di sicurezza e
coordinamento di cui al D.Lgs. n° 81/2008, che doessere in possesso dei requisiti
previsti dal medesimo Decreto.

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE OPERE IN APPALTO

Nel rispetto delle esigenze di costo, funzionalita e manutenibilita dell'intervento, devono
essere preferite tutte le scelte di tipo costruttivo e tecnologico che:

a) favoriscano l'utilizzo di risorse rinnovabili e non inquinanti;

b) diminuiscono le emissioni nocive e inquinanti;

¢) diminuiscono i costi in fase di gestione;

d) diminuiscono i consumi di energia e acqua in fase di gestione.
Si descrivono di seguito gli interventi che si intende effettuare, facendo riferimento al

progetto tecnico allegato alla documentazione di gara per ulteriori dettagli.
5.1 - sostituzione dei serramenti esterni

e) Iserramenti esterni (finestre, balconi, aperture di collegamento con I’esterno, etc.) attualmente presenti
dovranno essere rimossi, smaltiti e sostituiti con serramenti caratterizzati da elevate prestazioni
energetiche.

f) La trasmittanza termica complessiva delle finestre ¢ data dalla combinazione della trasmittanza
termica della componente vetrata e del telaio di cui si compone, pertanto, per poter ottenere le
prestazioni energetiche desiderate bisogna opportunamente definire la tipologia di componente
vetrata ed opaca delle finestre.

Il tipo di serramento da adottare, secondo i requisiti minimi indicati nel progetto

preliminare, dovra presentare le seguenti caratteristiche:

0 infisso multicamera a taglio termico in PVC di colore bianco con doppia guarnizione di tenuta. I
serramenti in PVC ad altissime prestazioni dovranno essere rispondenti ai requisiti di Legge di cui
al D.Lgs.vo 192/2005 e ss.mm.ii.;

0 potere fonoisolante secondo UNI 8204, adeguato alla destinazione d’uso del prodotto (Struttura
sanitaria: Poliambulatorio): infissi di Classe R2 con valore di fonoassorbimento, ad una frequenza
applicata di 1.500 Hz, compreso tra 28 e 31 dB.

0 Vetrata termoacustica isolante a doppia lastra.

5.2 - isolamento termico involucro edilizio
I sistema prevede 1'utilizzo di pannelli doppi sovrapposti in fibra di legno (6,00 cm di
spessore per ogni pannello) per uno spessore complessivo di cm 12,00, che dovra risultare

di agevole posa in opera e offrire i seguenti vantaggi:
0 raggiungimento del valore di trasmittanza delle pareti esterne inferiore al valore limite per zona
climatica di riferimento”;
0 la cantierabilita del montaggio in fasi diverse per garantire la continuita di erogazione dei servizi
sanitari;
0 la manutenzione data dalla possibilita di sostituire il singolo elemento danneggiato senza essere
condizionati dalle condizioni al contorno;
Di seguito si riportano le prestazioni essenziali che il cappotto termico (sistema isolante)
dovra presentare per le singole componenti dell'involucro edilizio:
0 PARETI- COPERTURE PIANE - COPERTURE A FALDA
* Basso assorbimento d'acqua
» Bassa resistenza al passaggio del vapore
* Buona conduttivita termica
* Buona stabilita dimensionale
* Adeguata resistenza al fuoco
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Nella realizzazione di coperture e tetti a caldo devono essere utilizzate guaine a freddo
oppure sfiammate su massetto precedentemente posizionato sopra l'isolante al fine di
evitare che la sfiammatura diretta di guaine bituminose sui materiali isolanti di tipo
plastico li deteriori in modo permanente.

Si riportano le indicazioni di base per la posa in opera e la installazione:

a) Preparazione della muratura esistente: verifica ed eventuale rettifica della planarita con intonaco a base
di calce; rimozione di parti incoerenti, macchie di grasso e polvere; lavaggio delle superfici;

b) Isolamento termico esterno con pannelli in fibra di legno: la posa sara a corsi e giunti sfalsati e
maschiati negli spigoli, con eventuale inserimento di apposito pannello per la coibentazione delle
spalle e dei cielini delle aperture. Tutti i punti di contatto del sistema con elementi diversi (cornici,
gronde, sporti,...) verranno impermeabilizzate con inserimento di apposito nastro di sigillatura.

c) Incollaggio dei pannelli alla muratura o mediante applicazione di apposito collante senza cementi a
base di calce idraulica, silicato di calcio, carbonato di calcio ed inerti, fibrorinforzato con fibre di
cellulosa, ad elevata traspirabilita p= 12 oppure mediante tasselli in acciaio con protezione termica
della vite da avvitare, omologati ETA per tutte le categorie di supporto, con lunghezza adeguata allo
spessore del pannello ed al tipo di muratura.

d) Rasatura armata eseguita con idoneo prodotto rasante applicato su pannello in due mani. La prima
mano verra stesa con spatola dentata ed all’interno verra annegata apposita rete in fibra di vetro da 160
gr/mgq, spessore 0,45 mm, maglia 4x4 mm, carico di rottura > 2000 N/5 cm nei due sensi, avendo cura di
sormontare la rete per almeno 10 cm. La seconda mano di rasatura sara stesa con spatola liscia e servira
per garantire la planarita della finitura.

L’armatura sara integrata con appositi elementi per il rinforzo diagonale degli angoli delle aperture ed
elementi paraspigolo in pvc con rete d’armatura a protezione degli spigoli dei fabbricati;

e) Finitura del sistema con intonachino a base di silicati di potassio con farine di Botticino e pigmenti
naturali , permeabilita al vapore pu<75, Sd< 0,18 m per rivestimento di 2,5 mm, permeabilita all’acqua
w<0,45 (kg/m2 - h 0,5). Consumo di 2,5/3 kg/mq con granulometria 1,5 mm, applicato in unica mano. I
colori saranno in tonalita chiare. L’intonachino verra applicato su superfici trattate con apposito
fissativo trasparente per uniformare e consolidare il fondo.

5.3 - sostituzione lampade interne ed esterne

Le lampade interne dovranno essere sostituite con plafoniere LED da incasso 60x60 cm ad
alte prestazioni con telaio in acciaio e finitura di vetro satinato, di basso spessore, idonea
per sostituire le tradizionali plafoniere con 4 tubi a fluorescenza. Le caratteristiche
illuminotecniche dovranno correlarsi alla destinazione d"uso di ognuno degli ambienti, nel
rispetto della specifica normativa per locali a uso medico.

Anche i punti luce esterni dovranno essere realizzati con lampade a LED, in particolare:

- sostituzione dei pali esistenti con pali tradizionali di altezza tale da garantire la sicurezza
e l'illuminazione richiesta dalle normative vigenti e testa adatta all'uso di lampade a LED;
- integrazione dei pali esistenti con pali tradizionali di altezza tale da garantire la sicurezza

e l'illuminazione richiesta dalle normative vigenti e testa adatta all'uso di lampade a LED.
5.4 - Sistema di monitoraggio

Per sistema di monitoraggio si intende I'insieme di elementi infrastrutturali (rilevatori di
misura, attuatori, reti, concentratori ecc.), azioni automatiche di regolazione e controllo,
ma soprattutto dati elaborati dal sistema e rappresentati per consentire azioni di
monitoraggio dei consumi.

Il sistema di monitoraggio effettuera la registrazione dei parametri ambientali e dei
consumi energetici connettendosi a sistemi intelligenti distribuiti all’interno dei siti oppure
acquisendo le informazioni direttamente da dispositivi di rilevazione e misure.
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I dati acquisiti, dopo essere stati elaborati dal sistema, verranno utilizzati per operare
direttamente sul dispositivi di controllo oppure per essere rappresentati in forme che
consentono un facile processo decisionale sulle azione da intraprendere.

Il sistema dovra prevedere differenti livelli di visibilita in relazione alla tipologia di utenti
secondo il grado di formazione e ruolo funzionale per la realizzazione.

I sistema dovra, in particolare, monitorare, misurare e controllare i consumi, il confort
ambientale, gli allarmi, gli eventi e i tempi d’intervento per manutenzione su tutti gli
impianti tecnici (riscaldamento, raffreddamento, luce/forza motrice, ascensori, scale
mobili, controllo accessi, antincendio, CED) di ciascun edificio in tempo reale e consentire
il calcolo delle emissioni CO2.

ART 6. - MATERIALI DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OP ERE
Nelle scelta dei materiali da impiegare per I'esecuzione delle opere previste, I’appaltatore
dovra rispettare le caratteristiche di bioedilizia ed ecosostenibilita indicate nel progetto
preliminare.

Le presenti caratteristiche dei materiali si prefiggono il raggiungimento dei principi di
ecosostenibilita e biocompatibilita del processo edilizio.

Le opere previste a carico dell’appaltatore dovranno raggiungere un elevato grado di
qualita energetico - ambientale, ed al contempo dovranno mirare al raggiungimento
dell’obiettivo di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse e del bilancio energetico
totale.

In definitiva, come gia previsto nel paragrafo dei Controlli del presente elaborato, i
materiali da utilizzare dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio,
possedere le caratteristiche previste dalle normative vigenti e dovranno al contempo
soddisfare esigenze di risparmio energetico, garantendo elevati livelli prestazionali,

tenendo in debito conto I'attuale stato dell’arte.
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contl&fipalto, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato generale d’appalto (D.M. 19 ap2i@00, n° 145);
- il presente capitolato prestazionale d’appalto
- una copia dell'offerta della Ditta aggiudicatadill’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- I'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 13&ldCodice degli Appalti;
- il cronoprogrammea;
- le polizze di garanzia fideiussorie e assicuggtiv
- il verbale reso in norma all’Art. 106 del Regokamo del Codice Contratti (DPR n° 207/2010).
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggeebrme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato Fgpanto applicabile;
b) il Codice dei Contratti — D.Lgs. n° 163/2006sensm. e ii. -;
c) il Regolamento del Codice dei Contratti — D.mR207/2010 e ss.mm. € ii. -;
d) il D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm. e ii.;
e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio20@ 222.
Non fanno invece parte del contratto e sono esteamapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimati
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slidisione per categorie omogenee, ancorché inserite
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e integranti il presente capitolato; esse hannoagffa limitatamente ai fini dell’aggiudicazionerpe
la determinazione dei requisiti soggettivi degle@sori, ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi e del subappalto, e ai fini della valubae delle addizioni o diminuzioni dei lavori diicu
all’Art. 132 del Codice dei Contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilediadagli atti progettuali e da qualsiasi altrado
allegato.

ART. 8 - PROGETTAZIONE
Le imprese partecipanti alla gara, dovranno elakogaallegare all’offerta il progetto definitivoide
lavori in oggetto, completo di ognuno deglibaleati previsti dalle norme per la progettazione
definitiva, che dovranno essere sviluppatpatire da quanto previsto dal progetto prelimena
e dovra recepire eventuali prescrizioni esgresgli Enti deputati al rilascio delle autorizzawi
e al controllo dei lavori.
La Ditta aggiudicataria dovra fornire, a propriaracle spese, alla Stazione appaltante tutti gli
elaborati necessari alle richieste di ognuno dEéghi deputati al rilascio delle autorizzazioni e al
controllo dei lavori.

ART. 9 - ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO PRELIMI NARE
Il progetto preliminare posto a base di gara éituitst dai seguenti elaborati:
01 — RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
02 - RELAZIONE TECNICA GENERALE
03 — STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE;
04 — PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E C@RDINAMENTO;
05 — STIMA SOMMARIA DEI COSTI;
06 — QUADRO ECONOMICO;
07 — PLANIMETRIE;
08 - CRONOPROGRAMMA,
09 - CAPITOLATO PRESTAZIONALE D’APPALTO;
09.1 -D.U.V.R.l;
10 — SCHEMA DI CONTRATTO.

ART. 10 - ATTIVITA’ DELLA PROGETTAZIONE

Il progetto esecutivo deve essere redatto nei testapiliti e contenere gli elementi definiti datta

93, comma 5 del D.Lgs n°163/06, dal relativo Regaato (D.P.R. n° 207/2010) e dovra essere

corredato di Piano operativo della Sicurezza redstsensi del D.Lgs. n° 81/2008.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in camtara tutte le indicazioni contenute nel progetto

preliminare in base al quale é stato indd@ppalto e non pudo prevedere alcuna vatez

alla qualita delle lavorazioni previste. Pettarle scelte progettuali del progetto pretiarie

devono essere scrupolosamente rispettate dall'fgppid.

L'Appaltatore ha I'obbligo di redigere un @etto che risulti esecutivo in ogni sua @art

che determini in ogni dettaglio i lavori da realirg e ne esprima il relativo costo. Il progetto

esecutivo deve essere sviluppato ad un livellodefinizione tale da consentire che ogni

elemento sia identificabile in forma, tipologiaiajta, dimensione e valore economico.

Anche se verificate preliminarmente eventualisuificienze del progetto preliminare, la

progettazione esecutiva dovra comunque rispondézefipalita dell'appalto, tutte espresse nel

progetto preliminare.

Resta inteso che il progetto esecutivo dovra esseredato di tutti gli elaborati della progettamo

definitiva e conforme a quanto previsto dalle narme

| progettisti devono aver cura di rispettare i tirdettati:

- dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel temibadello Stato e localmente;

- dagli interessi dell Amministrazione committentdedla collettivita.

Inoltre dovra essere prodotto ogni altro efalp, particolare ed allegato che, a giudidel
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progettista, sia idoneo alla completa indieizione delle opere ed alla loro esecutivd,
fine di garantire il raggiungimento degli obiettsottesi dall'intervento e la qualita delle opere
attraverso la loro rappresentazione progettualenéiiiduazione di un sistema di controllo e di
verifica in corso d’opera predefinito in sede pribgge.
Lo studio, altresi, dovra comprendere anche legimil&d i rilievi, anche ulteriori rispetto a quell
allegati al progetto preliminare, al fine gervenire in modo completo ed esaustivo alla
esatta determinazione delle condizioni statichesiairezza e di funzionalita dell'opera, sottese ai
contenuti del progetto proposto in sede di offed®i, quali il progettista del progetto esecutivo
rimane unico responsabile senza alcuna podgaildii invocare eventuali carenze e difettilal
progettazione preliminare.
L'Appaltatore si assume la piena e complesponsabilita del progetto esecutivo, cosheo
dell'efficacia delle soluzioni proposte.
Il progetto esecutivo deve essere redatto e firrdatprogettista in possesso dei requisiti spetifica
nel Bando di Gara.
La validazione avverra a cura dellEnte Apgate, con obbligo da parte dellAggiudicatari
di rivisitare il processo secondo le indicazioni’degano di validazione.
L'Appaltatore deve far pervenire all'lEnte entr termini previsti per la consegna del
progetto
esecutivo, anche la polizza assicurativa del ptsggtincaricato del progetto esecutivo, di cui
all'art. 111 del D.Lgs. n°163/06 e successive mciuif e dal Regolamento del Codice dei Contratti
(DPR n° 207/2010).
Il progetto dovra essere redatto tenendo conta Eweri dovranno essere svolti obbligatoriamente
senza interrompere il normale funzionamentaglidémpianti e il regolare funzionamento dei
servizi della struttura sanitaria. Su specifi;amotivata richiesta dell’lmpresa, potranncees
proposte alla Direzione Lavori procedure déeemer le quali sara verificata la fattibilican
il Responsabile Unico del Procedimento delPASiopo le opportune verifiche. Il progetto
esecutivo deve essere redatto in lingua italiamé&;jplice copia firmata dal progettista delle ope
e dal firmatario dell'offerta, completo ditttugli elaborati che verranno di seguitoneiati,
specificando perfettamente le condizioni alle gliatipresa eseguira le opere e le forniture.
Tutti i disegni, le relazioni, le tabelle, i compugli schemi facenti parte del progetto dovranno
essere consegnati alla Stazione Appaltante, diteenelle tre copie in formato cartaceo, anche in
formato magnetico, secondo i seguenti standard:

* relazioni, ecc.: in formato PDF,;

* tabelle, grafici, etc.: in formato PDF;

« disegni, planimetrie, profili, piani quotati,zgeni trasversali, ecc.: in formato PDF

e computi metrici, elenchi prezzi e analisi deezmi, ecc, in formato PDF;

« altra documentazione non restituibile nei foinsapra indicati: in formato PDF;
Il progetto definitivo dovra essere corredato dt gli elaborati tecnici atti ad individuare I'ae
nel suo complesso cosi come previsto nel D.P.R0Of2010.

ART. 11 - TERMINE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZI ONE DEI LAVORI
Dalla data dell'avvenuta aggiudicazione definitiVédSP di Crotone concede 30 giorni (non
soggetti a ribasso temporale) per la consegna mgjefio esecutivo. La stazione appaltante si
riserva un tempo non superiore a 30 (trenta) gioaturali e consecutivi, aggiuntivi a quelli
concessi per il progetto esecutivo, per acquisipermessi e le autorizzazioni da tutti gli Enti
autorizza tori, sottoponendo a parere il pttog®fferto dall’'lmpresa aggiudicataria.
Eventuali ritardi nell’'acquisire i permessi e leg@izzazioni che non siano imputabili direttamente
allEnte Appaltante, faranno automaticamentestipgpare i tempi senza che [I'’Appaltatore
possa rivalersi in alcun modo.
L’ASP di Crotone entro 5 giorni dal ricevimie dei permessi e delle autorizzazioni, i
trasmette all'lmpresa aggiudicataria, che éligata a recepire le richieste, le integrarzie
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le prescrizioni eventualmente in essi contenypieaa la non approvazione del progetto esecutivo.
Il tempo contrattuale concesso all'lmpresaiadjgataria per soddisfare le eventuali rishee
integrazioni e prescrizioni € di 10 (dieg)orni naturali e consecutivi a partire dali@ata
del ricevimento dei riscontri risultanti dalla riesta dei permessi e delle autorizzazioni.

L’ASP di Crotone, entro 10 (dieci) giornilidadata in cui il progetto esecutivo regisato
verra consegnato, lo approvera o formulerahiggte di adeguamenti o modifiche che
dovranno essere recepiti, introdotti nel progettmnsegnati dall'Appaltatore alla 'ASP di Crotone
entro i 20 (venti) giorni successivi alla data cui essi saranno stati comunicati. Il gatho
cosi modificato sara ulteriormente esaminato'Elatk Appaltante e nel caso in cui il progetto
modificato non venisse approvato a causa di careoxete ad una non corretta progettazione,
I'Ente Appaltante attuera la rescissione in darglacdntratto. In caso di mancata approvazione
del progetto esecutivo per cause non imputabiliAppaltatore, I'Ente Appaltante si riserva il
diritto di recedere dal contratto.

Il tempo contrattuale massimo per dafeémati i lavori € di 240 giorni (duecentoquaranta giorni)
naturali e consecutivi a partire da quello del a&bdi consegna, compresi quelli ad andamento
stagionale sfavorevole.

ART. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Per il mancato rispetto del termine BRviper la consegna del progetto esecutivo
revisionato, e applicata una penale pari allo 1rp#le dell'importo contrattuale, fino al limite de
10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
2. a) Nel caso di mancato rispetto del terminecaidi per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione ldsori viene applicata una penale pari allo 1 per
mille.

b) Peri lavori dove é prevista dal ptdg l'esecuzione articolata in piu parti foaate e
autonome, nel caso di ritardo rispetto ai terminumia o piu d'una di tali parti le penali di cui al
punto 2a), si applicano ai rispettivi importi.

3. La penale, nella stessa misura percentualaidilcomma 2, trova applicazione anche in caso
di ritardo:
a) all'inizio dei lavori rispetto alla data fissatal direttore dei lavori con l'atto di consegna
degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbalodpensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzidagori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissatela &opo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del commdefere a) e b) e disapplicata, e, seajehiata
e restituita qualora 'appaltatore, in seguitmatfamento imposto ai lavori, rispetti la prima sogl
temporale successiva fissata nel cronoprogrammiaisi;
5. La penale dei cui al comma 3 lettereeb)d) € applicata all'importo dei lavoricara
da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettegapplicata all'importo dei lavori di ripristirodi
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quehi accettabili o danneggiati;
6. tutte le penali di cui al presente articolo sa@ontabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificeta relativa condizione di ritardo.
7. limporto complessivo delle penali irrogatesansi dei commi precedenti non puo superare il 10
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritasiano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale si proced&aisbluzione del contratto.
8. l'applicazione delle penali di cui al grate articolo non pregiudica il risarcimerdo
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti daltazone appaltante a causa dei ritardi.

ART. 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
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Il programma dei lavori € presentato dall'appatatmitamente al progetto esecutivo.

Prima della consegna dei lavori, I'lmpresa appadtat dovra procedere, se necessario, ad
aggiornare

il programma esecutivo dei lavori nel quale sarariportate, per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontgreesunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori al fine di individuale date per la liquidazione dei certificati di
pagamento.

Il programma esecutivo dovra essere redaterndo conto di tutte le indicazioni contenut
nel piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori avverra ai sensi del D.R?R07/2010.

ART. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Le sospensioni e le riprese dei lavori sarannolagégaa quanto previsto e dal Regolamento del
Codice dei Contratti (D.P.R. n° 207/2010).

ART. 16 - CONTROLLI
E’ facoltd della Stazione appaltante, deleRare dei lavori e del Collaudatore richiede
tutte le certificazioni, prove e controlli relati materiali, macchinari, apparecchiature ed imfpia
utilizzati dall’Appaltatore o compresi nell'appal® previste dalle norme vigenti. L'onere per la
produzione delle certificazioni e per l'effettuazéodi prove e controlli si intende a totale carico
dell’Appaltatore.
L'Appaltatore sara comunque tenuto a fornire amszst di operai e mezzi al collaudo delle opere da
effettuarsi attraverso visite, sopralluoghi, preveontrolli.
| materiali e i componenti da impiegare nelle opdaeeseguire devono essere della migliore qualita
esistente in commercio, possedere le camtithe stabilite dalle leggi e dai regolameguer
l'accettazione e limpiego delle opere publice comunque ben rispondenti per qualita,
tipo e dimensioni all’'uso cui sono destinate.
In particolare devono rispettare le norme UNI, CNBEI e le altre disposizioni tecniche
comunitarie vigenti. | materiali da impiegare daovma essere approvati dalla competente Autorita.
In corso d’opera, a cura della Direzione dei Lawarianno effettuati controlli randomizzati secondo
le modalita previste dall'apposito elaborato digatto.

ART. 17 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Prestazioni di coordinamento in fase di progettazeo
Le prestazioni del coordinatore durante la progeitee dell'opera, ai sensi dell'articolo 91 del
D.lgs n. 81 del 09/04/2008, oltre a quanto previtbpresente capitolato, consistono in:
a) redazione del piano di sicurezza e coordinameintui all'articolo 100, comma 1 del D.Igs.
n. 81/08 nonché la stima dei costi per la sicureizzai al punto 4 dell'All. XV,
b) predisposizione del fascicolo di cui all'@1 comma 1 lett. B del D.Lgs. n°
81/2008 con i contenuti di cui all'allegato XVIldzLgs. n° 81/2008 contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e delprotezione dei rischi cui sono esposti i
lavoratori;
c) assicurazione della piena compatibilita lraprevisioni e i contenuti degli atti dui
alle lettere a) e b) e le previsioni e i contewladi progetto esecutivo.
Il coordinatore deve assicurare che il tempo yiee I'esecuzione dei lavori e il cronoprogramma
integranti il PSC siano coerenti e compadtilmbn il tempo utile e il cronoprogramma a
base dell'offerta o, preferibilmente, che coincman
Nella redazione e formazione del fascicolo il camatbre ne garantisce la coerenza con il piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, inteégruprogetto esecutivo.
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Piano di sicurezza e di coordinamento

Il piano deve prevedere I'organizzazione delledazioni in modo da prevenire o ridurre i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori e compertaon riferimento alle varie tipologie di
lavorazioni, l'individuazione, I'analisi e la vadzione dei rischi connessi a congestione di aree di
lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di @iasavorazioni.

Il piano deve indicare le procedure esecutiveagfirestamenti e le attrezzature atti a garantae, p
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norper la prevenzione degli infortuni e la tutelalael
salute dei lavoratori nonché la stima dei relatosti.

Il piano contiene in particolare le misure di prexi@ne dei rischi risultanti dalla eventuale presen
simultanea o successiva delle varie imprese owertavoratori autonomi ed e redatto anche al
fine

di prevedere, quando cio risulti necessdtidilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di proteziowellettiva. In caso di consegna anticipktaori

di cantierizzazione/indagini/lavori esplorativerpla definizione del progetto esecutivo, rot
venire richiesto dal’ASP un PSC preliminarer gali lavorazioni.

Il piano e integrato da un cronoprogramma reladiveempi di esecuzione delle singole lavorazioni
e al tempo utile totale per la conclusione dei tavo

Il piano € completato da schemi grafici che rendespicite le misure di sicurezza previste. Tra gli
schemi grafici devono risultare con un buon gradgrécisione la sistemazione logistica dei
cantieri

e, in particolare, tutti gli elementi che sianopmagsentabili graficamente.

Il piano definisce comunque compiutamente e nehdhko tutti i contenuti previsti dall'articolo 100
del D.Igs. 81/08 - Allegato XV e successive integrai € modificazioni.

Il piano tiene conto di eventuali utenti o altruibori del sito oggetto dell'intervento per le part
aperte all'uso e agibili da parte di questi. Indado il piano prevede tutte le misure cautelati e
tutela necessarie o anche solo opportune a gardinicolumita degli utenti o degli altri fruitori,
anche mediante compartimentazione del cantiesecuzione di percorsi protetti provvisori,
rotazione cronologica delle varie sezioni nei qildavoro e il relativo cantiere deve o puo essere
suddiviso.

Tutte le scelte previste nel piano non devamompromettere la completa fruizione delle
attivita sanitarie erogate dall'Azienda e Gestorivenzionati.

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

La stima dei costi per la sicurezza che si idas@ifiegli oneri per I'attuazione delle misure previs
dal PSC dovra essere conforme ai contenuti dellag successivi dell'Allegato XV del D.Igs.
81/08.

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Il fascicolo predisposto per la prima volta cura del coordinatore per la progettazioge,
eventualmente modificato nella fase esecutivamzifune dell’evoluzione dei lavori ed e aggiornato
a cura del Committente a seguito delle mdu#f intervenute in un opera nel corso della
sua esistenza. Per interventi su opere esistentidgiate di fascicolo e che richiedono la
designazione dei coordinatori, l'aggiornamentel dascicolo €& predisposto a cura del
coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.higscicolo tiene conto del piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti, come da DPR n° 2aQn20D fascicolo accompagna l'opera per tutta la
sua durata di vita.

ART. 18 - OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI D | LEGGE
L'appalto € soggetto all'esatta osservanza dileitendizioni stabilite nelle seguenti norme:
- D.Lgs n° 163/06 e ss.mm.e ii.
- D.P.R.n°207/2010;
- Capitolato generale di appalto dei lavori pubblibi.M. LL.PP. n. 145/2000) per la parte
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tutt'ora vigente;

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agd98,In. 412;

- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 ;

- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311

- D.M.(Svil. Econ.) 11 Marzo 2008 Attuazionell@det.1, comma 24, lettera a), legge 244
del 2007, per la definizione dei valori limidi fabbisogno di energia primaria annuo di
trasmittanza termica ai fini dell’applicazione @emmi 344 e 345 dell’art 1 della legge n. 296
del 2006.

- D.M. n° 37/2008;

- legqi, decreti e circolari ministeriali vigenti altlata di esecuzione dei lavori;

- leggi, decreti, regolamenti e circolari vigemtella Regione, Provincia e Comune nel
guale devono essere eseguite le opere oggettoatante appalto;

- norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratdriuggo di lavoro e sui cantieri (D.Lgs. n°
81/08);

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNBNI, CEI, ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le normeificettre e/o sostitutive delle disposizioni
precedenti che venissero eventualmente emanatensel della esecuzione dei lavori;

- Codice Civile - libro IV, titolo 1ll, capo VII "Ddlappalto”, artt. 1655-1677;

ART. 19 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore ha I'obbligo di adottare, nella eseicne dei lavori, tutti i provvedimenti e le cagtel
necessari per garantire l'incolumita delle spee addette ai lavori stessi e dei temminché
per evitare danni a beni pubblici e privati. Resiavenuto che, qualora dovessero verificarsi danni
alle persone o a cose per mancanza, insufficienimadeguatezza di segnalazione nei lavori, in
relazione alle prescrizioni del “Nuovo Codicella Strada” e del relativo Regolamento di
esecuzione, che interessano o limitano la zorervasa al traffico dei veicoli e dei pedoni
limpresa terra sollevata la Stazione Appaltanteilgoersonale da essa dipendente da qualsiasi
pretesa o richiesta, che potesse provenirle dai ® provvedera, a suo carico, al completo
risarcimento dei danni che si fossero veriiica

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazi@appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propriergssi, della procedura prevista dall'art. 140 del
D.Lgs 12/04/06 n. 163.
Qualora l'esecutore sia un’associazione temmaa in caso di fallimento dellimpresa
mandataria o di una impresa mandante trovano a@zbice rispettivamente art. 37 comma 18-19
D.Lgs. 12/04/06 n. 163.

ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE,
DIRETTORE DI CANTIERE

1 - L'appaltatore deve eleggere domicilio ansg e nei modi previsti dal D.P.R. n° 207/2010.
A tale domicilio si intendono ritualmente eitiate tutte le intimazioni, le assegnaziani d
termini e ogni altra notificazione o comunicaziahpendente dal contratto.

2 - Qualora l'appaltatore non conduca direttamenvori, deve depositare presso la stazione
appaltante, il mandato conferito con atto pubblecgrersona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante. La direzionké aetiere € assunta dal direttore tecnico
dellimpresa o da altro tecnico, abilitato,irapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di ieaat da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le impreggeranti nel cantiere, con lindicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dellegato anche in rapporto a quelle degli altr
soggetti operanti nel cantiere.
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3 - L'appaltatore, tramite il direttore di cantiesissicura I'organizzazione, la gestione tecnica e |
conduzione del cantiere. Il direttore deidavha il diritto di esigere il cambiamenttel
direttore di cantiere e del personale defl@fatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi res@bile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della feal@ o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.
4 - Ogni variazione del domicilio di cui al commadldelle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazional@oye; ogni variazione della persona di cui al
comma 2 deve essere accompagnata dal degmeisso la stazione appaltante del nuovo atto
di mandato.

ART. 22 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Nella fase di esecuzione dei lavori, 'appaltatoos potra apportare al progetto alcuna modifica o
variazione senza [l'approvazione scritta deimpetenti organi dellamministrazione, pena
immediata demolizione o ripristino delle operda@irzzate.
Le varianti al progetto esecutivo saranno assa alle condizioni previste dall'art. 132l d
D.Lgs 163/06 e saranno valutate con i critprevisti dal relativo Regolamento (D.P.R. n°
207/2010).
La stazione appaltante si riserva la facolta doihtrre, in corso d’esecuzione delle opere oggetto
d'appalto, nonché da quanto si evince dabseglhi di contratto, quelle variazioni,
soppressioni od aggiunte, che riterra opportuti&émeresse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori fermo restando quanto disposto dall'd32 del D.Lgs. n° 163/2006 e dal relativo
Regolamento (D.P.R. n° 207/2010).
Qualora le varianti dovessero comportare &cessitd di acquisire preventivamente pareri,
el/o autorizzazioni da parte degli Enti di trolo, I'impresa aggiudicataria provvedera lato
conseguimento, a propria cura e spese.

ART. 23 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI L AVORI
1 - Qualora cause di forza maggiore, condizidimatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in gaporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d'arte, la direzione dei lavori d'gfb o su segnalazione dell’appaltatore pudnare
la sospensione dei lavori redigendo apposierbale sentito [|'appaltatore; costituiscono
circostanze speciali le situazioni che determinnoecessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’'opera nei casi previsti daliaio 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cuipaésente articolo nessun indennizzo spetta
all’appaltatore.
2 - Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'indicazione dello stato di avanzamento de&oki;
b) I'adeguata motivazione a cura della direzideelavori;
c) 'eventuale imputazione delle cause ad unke gelrti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze delrbhae di consegna o alle circostanze
sopravvenute.
3 - Il verbale di sospensione €& controfirmato daifaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
guinto giorno naturale successivo alla sudazmne e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; qualoraRiU.P. non si pronunci entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto eaitato dalla Stazione appaltante.
4 - Qualora l'appaltatore non intervenga dliana del verbale di sospensione o rifiuti d
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso dederve, si procede a norma dell’articolo 165 del
regolamento generale.
5 - In ogni caso la sospensione opera dalla dateddzione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
guale si sia formata l'accettazione tacita; nonspos essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in asaedi adeguate motivazioni o le cui motivazion
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non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6 - Il verbale di sospensione ha efficacia daihtpuigiorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia statsiinesso dopo il quinto giorno dalla redazione
oppure rechi una data di decorrenza della sospsmsinteriore al quinto giorno precedente la data
di trasmissione.

7 - Non appena cessate le cause della sagpeng direttore dei lavori redige il vetbadi
ripresa che, oltre a richiamare il precedente \erlh sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo terroamtrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all’accertata durata della sospensio

8 - Il verbale di ripresa dei lavori & controfirrnadall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &
efficace dalla data della sua redazione;vetbale di ripresa dei lavori si applicane |
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

9 - Le disposizioni del presente articolo si apgolio anche a sospensioni parziali e riprese parzial
che abbiano per oggetto parti determinate dei iadarindicare nei relativi verbali; in tal caso i
differimento dei termini contrattuali € paad un numero di giorni costituito dal prodotiei
giorni di sospensione per il rapporto tramimontare dei lavori sospesi e l'importo totkde
lavori previsto nello stesso periodo secondo igpaoama esecutivo dei lavori di cui all’articolo 16.

ART. 24 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.
1 - Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei laper cause di pubblico interesse o particolare
necessita; l'ordine é trasmesso contemporaneanadiigppaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione;
2 - Lo stesso R.U.P. determina il momemtocui sono venute meno le ragioni di putabli
interesse o di particolare necessita che lo hamthatio ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivament@glaltatore e al direttore dei lavori.

ART. 25 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’appaltatore, oltre agli oneri previsti dal Cortea di cui al Capitolato Generale (D.M. n°
145/2000 per la parte tutt'ora vigente) e dal D.mR207/2010 e, fatti salvi gli ulteriori obblighi
riportati nel presente Capitolato, e tenuto aleisp degli adempimenti di seguito indicati e ne
deve garantire l'attuazione anche da partgli ddtri soggetti esecutori dei lavori.
Nel corso dei lavori:
1. La formazione del cantiere e I'esecuziatietutte le opere all'uopo occorrenti, congee
guelle di recinzione e di protezione e comundutte quelle necessarie per il rispetto del
D.Lgs. n° 81/2008.
2. Llinstallazione delle attrezzature ed inmpianecessari ed atti, in rapporto all’entita
dell’opera, ad assicurare la migliore esecuzioni mormale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
3. L’apprestamento delle opere provvisionali quadnteggi, impalcature, e comunque tutte le
opere provvisionali prescritte nel Piano di Sicueez Coordinamento, compresi spostamenti,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
4. L'installazione di tabelle nel numero s$tifinte, sia di giorno che di notte, nonché
'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direaé Lavori riterra indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone.
5. La vigilanza e guardiana del cantiere nel tispdei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impiie& mezzi d’opera esistenti nello stesso (siarsoais
pertinenza dell’Appaltatore, del’Amministrazioredi altre ditte), nonché delle opere eseguite od
in corso di esecuzione. Tale vigilanza demde estesa anche ai periodi di sospensi@ie
lavori ed al periodo intercorrente tra I'miazione ed il collaudo, salvo l'anticipata cegisa
delle opere al’Amministrazione appaltante e pespere consegnate.
6. La prevenzione delle malattie e degliorhini con l'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente adhg e sicurezza del lavoro, essendo
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I’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte lepdsizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti
vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei favo

7. La pulizia del cantiere e la manutenziamwdinaria e straordinaria di ogni apprestaime
provvisionale.

8. Le spese per eventuali allacciamenti psmry e relativi contributi e diritti, deservizi

di acqua, elettricita, gas, telefono e fogreatmecessari per il funzionamento del camtier
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di uteneansumo relative ai predetti servizi.

9. La fornitura di tutti i necessari attrezzi,ustrenti e personale esperto per tracciamenti, rjliev
misurazioni, ecc. relativi alle operazioni di cogsa, verifiche in corso d'opera, contabilita e
collaudo dei lavori.

10. La riproduzione di grafici, disegni ed allegadti relativi alle opere in esecuzione.

11. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni
per: opere di presidio, occupazioni temporanee udili spubblici o privati, uso di discariche,
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, trasgi speciali nonché le spese ad esse relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc.

12. Il pagamento di tasse, diritti, canone, cauzieac. per il ritiro di permessi e autorizzazioni
presso Enti, Consorzi, Societa, ecc.

13. La conservazione ed il ripristino dellee,vdei passaggi e dei servizi, pubblicipavati,
che venissero interrotti per I'esecuzione dei lgymovvedendosi a proprie spese con opportune
opere provvisionali.

14. 1l risarcimento dei danni che in diperzierdel modo di esecuzione dei lavori vemsse
arrecati a proprieta pubbliche e private @ persone, restando libere ed indenni
I’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

15. La fornitura di cartelli indicatori e leelativa installazione, nel sito o nei sitidicati
dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna ldeori. | cartelloni, delle dimensioni minime di
mt.

1,50 x 2,00 recheranno impresse a colorielefdli le seguenti diciture: Ente appaltante
Titolo dell’'opera - Titolo del lavoro in appaltoeventuali immagini illustrative- Estremi legge di
finanziamento Concessionario dell'opera - Impresacetrice (con estremi di iscrizione alla SOA) -
Importo dei lavori - Data di consegna - Figure telsa di progettazione direzione ed assistenza -
Subaffidatari - Ufficio competente di riferimentba mancanza od il cattivo stato del prescritto
numero di cartelli indicatori, sara applicata affpaltatore una penale di €. 100.

Sara inoltre applicata una penale giornaliera dGEdal giorno della constatata inadempienza fino
a quello dellapposizione o riparazione delteids mancante o deteriorato. L’importo delle
penali sara addebitato sul certificato di ggmagnto in acconto, successivo all'inadempienza.
16. Il carico, trasporto e scarico dei maileridelle forniture e dei mezzi dopera déd
collocamento a deposito od in opera conofgortune cautele atte ad evitare danni od
infortuni.

17. 1l ricevimento dei materiali e fornitumscluse dall'appalto nonché la loro sistemajo
conservazione e custodia, garantendo a proprieespeson piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.

18. La custodia di eventuali opere escluse dalB#fppma presenti nell’area di cantiere, eseguate d
ditte diverse per conto del’Amministrazione o defitessa direttamente. La riparazione dei danni
che, per ogni causa o per negligenza dell’Appakattossero apportati ai materiali forniti od ai
lavori da altri compiuti.

19. L'autorizzazione al libero accesso allareRione Lavori ed al personale di assisteaza
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieriagioro o di produzione dei materiali, per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche pravidal presente Capitolato.

20. L'autorizzazione al libero accesso ad ealtmprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonchésduparziale o totale di ponteggi, impalcature
opere provvisionali ed apparecchi di sollevatoge senza diritto a compenso, per tutto il
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tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delleiture scorporate.

21. La fornitura di fotografie delle operel nermato, numero e frequenza prescritti aall

Direzione Lavori, nonché la predisposizione desegni dellopera (impianti, finiture, egc.

secondo I'effettivo eseguito.

22. La consegna e l'uso di tutte o di parte deflere eseguite, previo accertamento verbalizzato in

contraddittorio, ancor prima di essere sottopostellaudo.

23. Le spese di collaudo per tutte le indaginiypre controlli.

24. Le spese di contratto ed accessorie e cioe keitspese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e

conseguenti alla stipulazione del contratto e degtintuali atti complementari, le spese per leeopi

esecutive, le tasse di registro e di bollo principaomplementari.

Ad ultimazione dei lavori, compete I'obbligo, serdiatto ad alcun ulteriore compenso:

1. Il rilascio delle dichiarazioni di confoitd, rilasciate ai sensi delle norme vigerdegli

impianti eseguiti;

2. La consegna degli elaborati grafici e desurittelle opere eseguite.

3. La custodia, la conservazione, la manutenzaydaaria e straordinaria di tutte le opere fino al

collaudo.

4. Lo sgombero e la pulizia del cantierd¢r@r30 giorni dall’'ultimazione dei lavori, ©ola

rimozione di tutti i materiali residuali, i mezZioghera, le attrezzature e gli impianti esistentcioe

con la perfetta pulizia di ogni parte e di ognitalare delle opere da calcinacci, sbavatureyait
unto, ecc.
ART. 26 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZION E

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio ddavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativogsamma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere @liallacciamento alle reti tecnologiche necessatie

suo funzionamento, per I'approvvigionamento dedfgia elettrica e dell'acqua,;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il maio a inconvenienti o infrazioni riscontradel
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanzanmateria sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esemgj se nominato;

c) [I'esecuzione di accertamenti integrativi Chygpaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, ddiettare e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamapigrovati da questa,

d) il tempo necessario per I'esecuzione di pgaweampioni, di sondaggi, analisi e altre prove

assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamaidgli adempimenti a carico dell'appaltatore

comunque previsti dal presente capitoladi@lacapitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appatt@ e i fornitori, subappaltatori, affidatagltri

incaricati dall'appaltatore né i ritardgb inadempimenti degli stessi soggetti; g) le dueati
vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatdrpreprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione #qm@l, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R jpePinosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza dedblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o0 assistenziali nei confronti dei lavoratori impmdéignel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispetteldVinistero del lavoro e della previdenza saxial

in relazione alla presenza di personale nosultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria o in caso di reiterait@azioni della disciplina in materia di

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giomraie settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis,

comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

1 Non costituiscono altresi motivo di diffeento dell'inizio dei lavori, della loro maata

regolare o continuativa conduzione secondorelativo programma o della loro ritardata

ultimazione i riardi o gli inadempimenti di dittenprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di paorti
contrattuali con la Stazione appaltante, 'apphltatore non abbia tempestivamente denunciat
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per iscritto alla Stazione appaltante medesilea cause imputabili a dette ditte, imprese o
fornitori o tecnici.

2 Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono taagimotivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 17, di sospensione dei lavori dui all'articolo 18, per la disapplicaziordelle
penali di cui all’articolo 18, né per I'eventualealuzione del Contratto ai sensi dell’articolo 23.

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RIS PETTO DEI
TERMINI

L’eventuale ritardo imputabile all’'appaltatore mispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopprdgramma temporale superiore a 60 (sessanta)
giorni naturali consecutivi produce la risobre del contratto, a discrezione della Siaei
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazicsesensi dell'articolo 136 del Codice dei
contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione aldgo formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavorie®ntraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la gdendi cui all'articolo 10, comma 1, € cangta
sul periodo determinato sommando il ritardo cuaculato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine asstgdal direttore dei lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalkafone appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spennesse al completamento dei lavori
affidato aterzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazorappaltante pu0 trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragiodei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

ART. 28 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA’
CONSEGUENTI Al LAVORI

L'impresa dovra provvedere, senza alcun compespeciale, ad allestire tutte le opere di
difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni inisggondenza dei lavori, di interruzioni o di
ingombri, sia in sede stradale, che fuori, auarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo
Codice della Strada “approvato con decreto idlagvo 30 Aprile 1992, n. 285 (S.O.
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/5/1992) e &agolamento di esecuzione, e secondo le
indicazioni previste dal Piano di Sicurezza.
L’'impresa e tenuta comunque all’osservanza di quangvisto e specificato dal D.Lgs. 14 Agosto
1996 n. 493 e dal Piano di Sicurezza ai sensi deg$09/04/08 n. 81.
L'impresa dovra inoltre provvedere ai ripad alle armature degli scavi, ed in genare
tutte le operazioni provvisionali necessarie alleurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali
provvedimenti devono essere presi sempre a o iniziativa delllmpresa, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singtdivori.

ART. 29 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA
In ottemperanza al D.Lgs. n° 81/2008, durante tegzmne delle varie opere dovranno essere
rispettate tutte le indicazioni contenute meé&no di sicurezza redatto dal coordinatare
fase progettuale e quelle riportate in cantierecdardinatore in fase di esecuzione.
Oltre che in conformita a quanto prescritto dakprae Capitolato Speciale, tutte le opere dovranno
essere eseguite nella piu stretta osservaletle vigenti norme di sicurezza relative iagl
impianti elettrici in particolare delle normati UNI-CEI. Dovranno inoltre essere rispettéte
disposizioni eventualmente impartite dal ComanduviPciale Vigili del Fuoco.
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ART. 30 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
| lavori appaltati devono svolgersi nel pienispetto di tutte le norme vigenti in maedi
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoran@gni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L'appaltatore € altresi obbligato ad osservapeupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiergekdione del cantiere.
L’'appaltatore predispone, per tempo e secondo qupragvisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del | rumore, ifamone al personale e alle attrezzature utilizzate
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavqralora sia in difetto nell’applicazione di quant
stabilito nel presente articolo.

ART. 31 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazioppadtante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati Evoratori dipendenti e una dichiarazione in noeait
rispetto degli obblighi assicurativi e prevideneiptevisti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore e obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all’Art. 15 del D.Lgs. n°
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decegiplicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

ART. 32 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SI CUREZZA
L’'appaltatore & obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs
09/04/08 n. 81, con particolare riguardo alle ctanze e agli adempimenti descritti agli artic&i 9
e 96 e all'allegato IV del D.Lgs 09/04/08 n. 81.
| piani di sicurezza devono essere redatti in conii@ alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24ggmi 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e allgliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunidarapestivamente prima dell'inizio dei laveri
quindi periodicamente, a richiesta del committemtdel coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltufandicazione dei contratti collettivi apgditi ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione cirtassolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario € tenuto a curaile coordinamento di tutte le imprese opéran
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piegdatti dalle imprese subappaltatrici compatitydi
loro e coerenti con il piano presentato dall’apgtalte. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombéingbresa mandataria capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispettopi@ho da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento iedpiano operativo di sicurezza formano part
integrante del contratto di appalto. Le graviripetute violazioni dei piani stessi garte
dell'appaltatore, comunque accertate, previamébe costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 33 - SUBAPPALTO
Il subappalto € ammesso secondo le modalita pecgtat’'Art. 118 del Codice dei contratti.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appea®o sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioniculi all’'articolo 17 del presente capitolato,
'osservanza dell’articolo 118 del Codice dmintratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dentratti, € vietato il subappalto o il
subaffidamento in cottimo dei lavori costituentrustiure, impianti e opere speciali, di cui
all’articolo 72, comma 4, del regolamento gate, di importo superiore al 15% dell'importo
totale dei lavori in appalto;
b) é vietato il subappalto o il subaffidamento cottimo dei lavori appartenenti alla
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categoria prevalente per una quota superiore peB@ento, in termini economici, dell'importo dei
lavori della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da cuelievalente, nonché i lavori costituenti strutture
impianti e opere speciali, di cui all'articolo 7@&gmma 4, del regolamento generale, di importo
superiore al 10% dell'importo totale dei lavori opg a 150.000 euro ma non superiore al 15%
dellimporto totale, a tale fine indicati nebando, devono essere obbligatoriamente
subappaltati, qualora I'appaltatore non abbraquisiti per la loro esecuzione; il subalbp
deve essere richiesto e autorizzato unitariéeneon divieto di frazionamento in piu subcontratti
o subaffidamenti per i lavori della stessa categori
d) fermo restando il divieto di cui alla Bth a), i lavori delle categorie diverse gizella
prevalente e a tale fine indicati nel bando nel presente capitolato possono essere
subappaltati o subaffidati in cottimo per la lootatita.
L’affidamento in subappalto o in cottimo @neentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all’atto dell'sffa i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissialelle indicazioni sta a significare che il rem
al subappalto o al cottimo e vietato e non puoressatorizzato;
b) che l'appaltatore provveda al deposito dipia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 20 giornigdella data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitateealla dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo o di collegamentéonorma dell’articolo 2359 del codice civile, con
limpresa alla quale e affidato il subappal il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societa di imprese 0 consorzigloga dichiarazione dev'essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’assaoreg, societa o consorzio.
c) che l'appaltatore, unitamente al depositd dentratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmeliaSihzione appaltante:
i. la documentazione attestante che il subtaipadé € in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione ghee di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzaresubappalto o in cottimo;
ii. una o piu dichiarazioni del subappaltatoresadiate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
n. 445 del 2000, attestante il possesso dei reédigirdine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dentratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappa#ataicuno dei divieti previsti dalla normativa
antimafia; a tale scopo, qualora I'importo delnttatto di subappalto sia superiore alla sogli
limite, l'appaltatore deve produrre alla Stazica@paltante la documentazione necessaria agli
adempimenti di cui alla vigente legislazione in emit di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta
alla delinquenza organizzata, relativamente allgrése subappaltatrici e cottimiste, con le modalita
previste dalle norme in materia di informativa ardfia; resta fermo il divieto di subappalto, a
prescindere dallimporto dei relativi lavori, quedoper l'impresa subappaltatrice sia accertata
una delle situazioni indicate dalle seddette.
Il subappalto e I'affidamento in cottimo devonoesssautorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scrittal'ajglaltatore; l'autorizzazione é rilasciatatren30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termipud essere prorogato una sola volta per non piu
di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; ascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltami@aaprovveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verifectutte le condizioni di legge per I'affidamentel d
subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore28b dell’'importo contrattuale o di importo inferer
a 100.000 euro, i termini per il rilasci@llthutorizzazione da parte della Stazione dppéd
sono ridotti della meta .
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottinmomporta i seguenti obblighi:
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a) l'appaltatore deve praticare, per i lavai le opere affidate in subappalto, | prezzi
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misuman superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell'indicarmo della categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare iategmte il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e téoriale in vigore per il settore e per la zonalla
guale si svolgono i lavori e sono resporgalim solido con I'appaltatore, dell’osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipemil per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite 'dppaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori in subafipa
I. la documentazione di avvenuta denunzia agti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono adirdrasmettere, a scadenza trimestrale e, in
ogni caso, alla conclusione dei lavori irbappalto, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelbvdti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;
ii. copia del piano operativo di sicurezza di cliadlcolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice
dei contratti in coerenza con i piani predispoatl’dppaltatore ai sensi dell’articolo 49 del
presente Capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anchie associazioni temporanee di imprese e alle
societa anche consortili, quando le impresenité o0 consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo € considerato subdjopgualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano I'impiego di maperh, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superar2 per cento dell'importo dei lavori affidatdo
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'inzdedel costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del ctd di subappalto.
| lavori affidati in subappalto non possomesere oggetto di ulteriore subappalto pertant
subappaltatore non pu0 subappaltare a sué#a viollavori. Fanno eccezione al predetto
divieto le fornitura con posa in opera di impiaatdi strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o isubappaltatore, per la posa in opera o |l
montaggio, puo avvalersi di imprese di propicia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al comma 2, lettera d).
E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare éftazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-comratoggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

ART. 34 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1 - L'appaltatore resta in ogni caso respohsabei confronti della Stazione appaltantg pe
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalttevsoido la Stazione appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di nis@cto danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
2 - |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché dardinatore per I'esecuzione in materia di sicuaezz
di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n° 81/2008, pradono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni diraissibilita e del subappalto.
3 - Il subappalto non autorizzato comporta imagienento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 ddloeocivile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contraito danno dell’appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’articolo 21 delladegl3 settembre 1982, n. 646, come modificato dal
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decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertiftadagge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino
a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto darsesi ad un anno).

4 - Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, lddkegge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore dellataifezione e del versamento delle ritenute fisaali s
redditi di lavoro dipendente e del versamento demtrtbuti previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lanme le malattie professionali dei dipendenti a&ui
tenuto il subappaltatore.

5 - La responsabilita solidale viene meno I'sgpaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del cattisp al subappaltatore, che gli adempimenti
di cui al comma 4 connessi con le prestazionibia dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente esequiti dal subappaltatore. pakatore pud sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizioma parte di quest'ultimo della predetta
documentazione.

6 - Gli importi dovuti per la responsabilita lidale di cui al comma 4 non possono
eccedere

complessivamente I'ammontare del corrispettivo thodall'appaltatore al subappaltatore.

ART. 35 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’APPALTO
La determinazione del prezzo dell'offerta emmicamente piu vantaggiosa oggetto
dell'aggiudicazione definitiva costituisce I'impordell’appalto e il corrispettivo e interamente a
corpo. Il pagamento di tale importo avverrar pstati d’avanzamento lavori. La rata di
acconto cosi determinata sara corrisposta quadnciedito dell’appaltatore, al netto del ribasso
d’asta e delle trattenute di legge, avra raggiliittgporto di euro 300.000,00.

Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge n. 98 del 2013 e prevista in favore dell'appaltatore
un’anticipazione pari al 10 per cento dellimpocmntrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi
le 2, e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. 5 n. 202020.

Pagamenti in acconto:

a) | pagamenti avvengono per stati di avanramemediante emissione di certificato di
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, conizzati secondo quanto previsto da D.P.R. n°
207/2010 e ss.mm. e ii., al netto del ribasso @l'adella ritenuta di cui al comma b), raggiungano
un importo non inferiore ad € 300.000,00 (comptespese tecniche);

b) A garanzia dell'osservanza delle norme e debsgrizioni dei contratti collettivi, dalle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, @ssizione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sullimporto netto progressivo diivori € operata una ritenuta della 0,50 pe
cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di adimale;

c) Entro 10 giorni successivi all'avvenuto raggiumgnto dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige leelativa contabilita ed il Responsabile del
Procedimento emette, secondo quanto prevede iRDP.207/2010, il conseguente certificato di
pagamento il quale deve recare la dicitura " lagadritto il* con l'indicazione della data;

d) La stazione appaltante provvede al pagament@deletto certificato entro i successivi 90
giorni, mediante emissione dell'apposito manddteregazione a favore dell'appaltatore;

e) Qualora i lavori vengano sospesi per umiopge superiore a 120 giorni, per cause non
dipendenti dall'appaltatore, si procede alla remfaidello stato avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'impaoniaimo di cui al comma a);

f) All'emissione di ogni SAL l'appaltatore, per séper eventuali subappaltatori, ai fini del
pagamento, deve risultare in regola con gli ergvigienziali (INAIL, INPS, Cassa Edile - DURC
regolare);

g) | costi specifici della sicurezza verranno congathnin concomitanza con l'emissione dei SAL e
per quote proporzionali agli stessi;
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h) | pagamenti in acconto verranno effettuati fihoaggiungimento di un importo massimo pari al
95% del conto finale. L'ultima rata di actmnpotra pertanto avere un importo anche
diverso rispetto a quanto indicato al precedentenca a).

Pagamenti a saldo:

a) Il conto finale e redatto entro 60 giordélla data della loro ultimazione accertatan
apposito verbale; e sottoscritto dal direttatei lavori e trasmesso al Responsabile del
Procedimento. Col conto finale € accertato pmposto limporto della rata di saldo.
Qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazidegniva ed erogazione € soggetta alle verifiche
di collaudo;

b) Il conto finale deve essere sottoscrittdl'ajgpaltatore, su richiesta del Responsabié
Procedimento, entro il termine perentorio & giorni; se l'appaltatore non firma il ton
finale nel termine indicato, o se lo firma senzafeanare le riserve gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui aétfivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una relazionoato finale;

c) La rata di saldo, unitamente alle ritenute é tmgatro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio;

d) II pagamento della rata di saldo, dispoptevia garanzia fidejussoria ai sensi dell'ar
141 comma 9 del D.lgs. 163/06, non costituisce ymasne di accettazione dell’'opera, ai sensi
dell'articolo 1666 secondo comma del c.c.

e) La garanzia fidejussoria deve essere cordodello schema tipo 1.4 del D.M. n°
123/2004.

L'importo assicurato deve essere conforme a quanetasto dal Codice dei contratti e dal relativo
Regolamento.

f) Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del c.qpldtatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché demati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato di collaudo assuma carattere definitivo

Ritardi nel pagamenti delle rate di acconto:

a) non sono dovuti interessi per i primi 30 gionnieircorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificatpabamento e la sua effettiva emissione e messi a
disposizione della stazione appaltante petigaidazione; trascorso tale termine senzasthe
stato emesso il certificato di pagamento, sono ti@iappaltatore gli interessi legali per iimr

60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosarteeranche questo termine spettano all'appadtator
gli interessi di mora nella misura stabilitan apposito decreto ministeriale di cui all'aB3
del D.lgs. 163/06;

b) I pagamento degli interessi di cui al qmate articolo avviene d'ufficio in occasiodel
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamentessivo, senza necessita di domande o riserve;
il pagamento dei predetti interessi prevalé gagamento delle somme a titolo di esecwion
lavori;

c) E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termilticui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per lealiqmon sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga un doadell'importo contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di eadpiere alle proprie obbligazioni se la <iaei
appaltante non provveda al pagamento integraleahtp maturato.

Ritardi nel pagamento della rata di saldo:

a) Per il pagamento della rata di saldo im@ardo rispetto al termine stabilito per caus
imputabile all'amministrazione, sulle somme dowdgeorrono gli interessi legali.

b) Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificatnel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre i termiséabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interesso di mora.

Pag.23a29



ART. 36 - REVISIONE PREZZI
Si applicano le norme previste dalla normativa nigee nello specifico I'art. 133 del D.Lgs. n°
163/2006.

ART. 37 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qual$aama; ogni atto contrario € nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dalbomato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. n°
163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52prdizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritteell’apposito Albo presso la Banca d'ltale
che il contratto di cessione, in originaleiro copia autenticata, sia trasmesso allazi@ia
appaltante prima o contestualmente al certifidaifmagamento sottoscritto dal R.U.P.

ART. 38 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Per i concorrenti:
a) garanzia provvisoria pari al 2% dell'importoltgdpalto, ex Art. 75 del D.Lgs. n.163/2006,
mediante fideiussione conforme allo schema 1.1a@o con D.M. n. 123/2004, integrata dalla
clausola esplicita di rinuncia all'eccezione dialliarticolo 1957, comma 2, del codice civile. La
polizza provvisoria dovra essere intestata all ABRZROTONE;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio reshfeeiussore e corredata da copia fotostatica non
autenticata del documento di identita, che compigoatere di impegnare con la sottoscrizione la
societa fideiussore nei confronti della Stazion@#tante per la tipologia dei lavori ed importi
richiesti.

Per I'aggiudicatario:

1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiotel@% dell'importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’'offerta, ex Art. 113 del D.Lgs. n°3/2006, mediante fideiussione conforme allo
schema 1.2 approvato con D.M. n° 123/2004, intagtatla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, @®lice civile;

2) polizza assicurativa per rischi di esecuzionéA(R.) per un importo non inferiore allimporto
del contratto, e per responsabilita civile per danterzi (R.C.T.) per un importo di € 3.000.00Q,00
ex art. 129, comma 1, D.Lgs. n°® 163/2006, confoafie schema 2.3 approvato con D.M. n°
123/2004.

Gli importi della garanzia provvisoria di cui allettera a) e della garanzia fideiussoria di cui al
numero 1), sono ridotti del 50% per i concorrentippssesso della certificazione del sistema di
gualita della serie europea ISO 9001:2000, in cdrs@lidita.

ART. 38 bis - ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESE CUTIVA
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1tbmma 1, del d.lgs. n°® 163/06, nonché dal
relativo Regolamento, deve essere presentata @i@o8e appaltante una polizza di responsabilita
civile professionale per i rischi di progettaziore Art. 111, comma 1, D.Lgs. n° 163/2006,
conforme allo schema 2.2 approvato con D.M. n° 2@34, per un massimale non inferiore al 10%
dei lavori progettati.
La predetta garanzia decorre a far data dall'ag@ione del progetto esecutivo per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del cedib di collaudo provvisorio; la polizza deve
coprire le nuove spese di progettazione e i maggasti che I'amministrazione dovesse sopportare
per le varianti di cui all'articolo 132, com 1, lettera e), del d.lgs. n° 163/2006e dal
relativo Regolamento, resesi necessarie in caresatuzione.
Qualora il contratto di assicurazione preveda imporpercentuali di scoperto o di franchigia,
gueste condizioni non sono opponibili alla Staziappaltante.
L’assicurazione deve essere presentata, in albeanat

Pag.24a29



a) dal progettista titolare della progettaeioesecutiva indicato in sede di gara ericat
dall'appaltatore o0 associato temporaneamente &’gliieso secondo quanto previsto dal D.P.R. n°
207/2010;

b) dall’appaltatore medesimo qualora quesa sgualificato per la progettazione secondo
guanto previsto dal D.P.R. n° 207/2010, e la prtag&ine esecutiva sia redatta dal suo staff
tecnico.

ART. 39 - DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVE NTI DI FORZA
MAGGIORE

1 - L'appaltatore non avra diritto ad alcun indezo per avarie, perdite o danni che si
verificassero nel cantiere durante il corso deotgv
2 - Per i danni cagionati da forza maggiore, si agplo il Codice dei contratti (D.Lgs. n° 163/2006
e ss.mm. e ii.) ed il relativo Regolamento;
3 -In particolare nessun compenso sara dodalbAmministrazione per danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensidi.esecondo il D.P.R. n° 207/2010;
4 - ’appaltatore, comunque, € tenuto a predisptrtie le misure atte a evitare il verificarsi di
danni (interramento degli scavi, ammaloramed#l materiali causati da precipitazioni anche
di eccezionale intensita, gelate ecc.) ed e intdneto alla loro riparazione a sua cura e spese.

ART. 40 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO
1 - L’Appaltatore e la Stazione Appaltante si impago a ricercare, in applicazione del generale
dovere di buona fede contrattuale, una soluzionielevole di carattere transattivo, nel rispetto
delle norme in materia contenute nel codice cidldjne di risolvere le eventuali controversieech
dovessero sorgere in merito all'interpretazianell’esecuzione del contratto.
2 - Le parti dovranno, altresi, nelle fattispedn cui puo trovare applicazione il comma
precedente, osservare la disciplina prevista aal89 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e ii., con
particolare riferimento agli accordi che prevedama rinuncia o una concessione, da parte della
Stazione Appaltante, per un importo eccedentertansm di € 100.000,00.
3 - Qualora non sia possibile addivenire ad unazsohge delle controversie mediante il ricorso alle
procedure transattive di cui sopra, e siano preseittesi, le condizioni previste dal comma 22
dell'art. 240 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e-ivalere a dire, le contestazioni siano elevate
dall’'esecutore del contratto, le stesse siaedbalizzate nei documenti contabili e 'importo
economico controverso non sia inferiore al dieai pento dell'importo contrattuale la Stazione
Appaltante e I’Appaltatore faranno ricorso ai pmiocgenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario previsti dall'art. 240, comma 1 e ss.,[Diglgs. n° 163/2006 e ss.mm. e ii.
del 12/04/06 e s.m.i., in quanto compatibili.

ART. 41 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove non sia possibile addivenire alla soloeiadella vertenze mediante transazione oer n
casi previsti dal comma 22 dell'art. 240 delLgs. n° 163/2006 e ss.mm.e ii. — accordo
bonario, entrambi disciplinati nell’articolo pedente, la definizione di tutte le contrewer
derivanti dall'esecuzione o dallinterpretaziongel contratto sara devoluta all’Autorita
Giudiziaria Ordinaria, designando sin d’ora, quedeo competente, quello di Crotone.

ART. 42 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA  MANODOPERA
L’'appaltatore € tenuto all'esatta osservanzatutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
materia, nonché eventualmente entrate in vigorearsb dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto mtelsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale alioro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi lat e aziendali integrativi dello stesso, in vigger il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
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b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltato@nche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentementa datura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa séessla ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazionpalipnte dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nenfionti dei rispettivi dipendenti, anche neiidas
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotéslel subappalto; il fatto che il subappalton

sia stato autorizzato non esime l'appaltat@adesponsabilita, e cid senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento demdblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrdoémtutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazepmaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comuaiiegpaltatore I'inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20% (venti per centbpagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dgrpento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garantmdeeblpimento degli obblighi di cui sopra; |l
pagamento allimpresa appaltatrice delle somamgeantonate non e effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighidpte sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generaleppalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendentealora l'appaltatore invitato a provvedervi,tren
15 (quindici) giorni non vi provweda o nonontesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltani® pagare direttamente ai lavoratori le retribogi
arretrate, anche in corso d'opera, detraendaoativel importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

In ogni momento il Direttore dei Lavori @er suo tramite, il R.U.P., possono richieder
allappaltatore e ai subappaltatori copia ddbdro matricola, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale prisein cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nei libri matricola dell’'appaltatore eldsubappaltatore autorizzato.

Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, delegge 4 agosto 2006, n. 248, I'appaltatore e
obbligato a fornire a ciascun soggetto octmpana apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, correddit fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di levo L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatororasati. |1 lavoratori sono tenuti ad espaiedta
tessera di riconoscimento. Agli stessi obbliglevono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propriavitatt nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipete dellappaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuaénza dipendenti, professionisti, fornitori ester
simili); tutti i predetti soggetti devono provveddn proprio.

Qualora I'appaltatore abbia meno di dieci dipengefgve annotare su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provincialeel dlavoro territorialmente competente, da
tenersi sul luogo di lavoro in posizione ptatee accessibile, gli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori.

| lavoratori autonomi e il personale preserdecasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell’appaltatore o degli eventuali spldtptori, deve provvede all’annotazione di
propria iniziativa.

ART. 43 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — ESECUZIONE D 'UFFICIO DEI LAVORI
La Stazione appaltante ha facolta di ris@vércontratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, seeeessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reatcatati ai sensi dell'articolo 136 del Codidei
contratti;

Pag.26 a29



b) inadempimento alle disposizioni del direttatei lavori riguardo ai tempi di esecuziooe
guando risulti accertato il mancato rispetielle ingiunzioni o diffide fattegli, nei taini
imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche sololéegell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sudaenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del persemilcui al D.Lgs. n° 81/2008;
e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresgli dstessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificabootivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazioessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subaipqy
h) non rispondenza dei beni forniti alle specificheahtratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso
di mancato rispetto della normativa sulla sicureezia salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n°
81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli arlietb e seguenti del presente capitolato, integiant
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardtal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal
coordinatore per la sicurezza.
Il contratto e altresi risolto in caso dergita da parte dell'appaltatore, dei requipkr
I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o leagazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la putzbAmministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di eseaeidi ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante e fattappllitatore nella forma dell'ordine di sevio
della raccomandata con avviso di ricevimerdgon la contestuale indicazione della dafa al
guale avra luogo l'accertamento dello stato di istersza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data cocatm dalla Stazione appaltante si fa luomo,
contraddittorio fra il direttore dei lavori €appaltatore 0 suo rappresentante oppumne, i
mancanza di questi, alla presenza di due testinathai,redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attregare dei e mezzi d’'opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allataeento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi dopera debbano essere mantenuti aosligpne della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione ddht&o costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di eseceid'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questmn il curatore sono definiti, con salvezza diiogn
diritto e ulteriore azione della Stazione appatanel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appaitopdrto lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla difaza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori
posti a base d’asta nell’appalto originario, evahlthente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comen@pprovate o0 accettate dalle parti, e
'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appadtie inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla diffieeetra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori enporto netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’apfadbre inadempiente;
2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetia della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata iroporto a base d’asta opportunamente
maggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Staziomgpaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gatha pubblicita, delle maggiori spese tecniche
di direzione, assistenza, contabilita e caolaudei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventualeaggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utiliznazialelle opere alla data prevista dal
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contratto originario.
Il contratto e altresi risolto qualora, germanifestarsi di errori o di omissioni dptogetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o inrtgaala realizzazione dellopera oppure laa su
utilizzazione, come definiti dall'articolo 13Zomma 6, del Codice dei contratti, si BT
necessari lavori suppletivi che eccedano ihtgu dell'importo originario del contratto.
In tal caso, proceduto all'accertamento delloosthtconsistenza ai sensi del comma 3, si procede
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei matdriglili e del 10 per cento dei lavori non esegditip
a quattro quinti dellimporto del contratto.
E’ facolta del’lEnte Appaltante di risolver® qualsiasi momento il contratto mediante il
pagamento sia dei lavori eseguiti sia del valorendateriali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, fanguattro quinti dellimporto del contratto, ai
termini dell'art. 132 comma 5 del D. Lgs. n° 163180

ART. 44 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1 - Al termine dei lavori e in seguito a richiesteritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiestagcédrtificato di ultimazione; entro trenta giorni ldal
data del certificato di ultimazione dei lavar direttore dei lavori procede all'accertanto
sommario della regolarita delle opere eseguite.
2 - In sede di accertamento sommario, senza pregiudi successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiaome che I'impresa appaltatrice é tenuta a elinginar
a sue spese nel termine fissato e con le modaiiscptte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. lroa@isitardo nel ripristino, si applica la penakr p
ritardi prevista dall’apposito articolo del presertapitolato speciale, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indiregate traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunqgue all'importo non inferiore a quello deidawdi ripristino.
3 - L’ ente appaltante si riserva di prendere in egns parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamsomomario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lai@ensi dei commi precedenti.
4 - Dalla data del verbale di ultimazione dei lawaeicorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale dellacdo e del certificato di regolare esecoeio
da parte dell’'ente appaltante, da effettuarsi ernteamini previsti dal capitolato speciale.
5 - Dalla conclusione dei lavori fino alla data gpaovazione, da parte della Stazione Appaltante,
del Collaudo o del Certificato di regolareseeuzione e per i successivi 12 (dodici) imes
I’Appaltatore dovra riparare, tempestivamente esi@ spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si
verificassero negli impianti forniti e/o installatara altresi onere dell’Appaltatore, la produgion
di idoneo verbale di consegna, da redigaensicontraddittorio con la ditta prescelta dall
Stazione Appaltante, che assumera la manaesze conduzione degliimpianti a conclusione
del suddetto periodo di manutenzione.

ART. 45 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACC ERTAMENTO DELLA
REGOLARE ESECUZIONE

1- La nomina del collaudatore avverra ai seahsi’Art. 141 del D.Lgs. n° 163/2006 e di quanto
disposto dal relativo Regolamento;
2 - La procedura di collaudo dovra essere espletataonformita a quanto previsto dal
Regolamento del Codice dei contratti (D.P.R. n°/20Z0).
3 - Il certificato di collaudo € emesso entro ilnbéme perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assumatteae definitivo trascorsi due anni dalla data
dellemissione. Decorso tale termine, il colla si intende tacitamente approvato anche se
latto formale di approvazione non sia in@muto entro i successivi due mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituitalctertificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazioneadeiri.
4 - Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione #pp#e puo effettuare operazioni di collaudo o di
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verifica volte a controllare la piena rispondenzaled caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elathogaogettuali, nel capitolato speciale o nel
contratto.

ART. 46 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
1- La Stazione appaltante si riserva di prendereoinsegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavor
2 - Qualora la Stazione appaltante si avvalga @ fatolta, che viene comunicata all'appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non mmporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.
3 - Egli pud pero richiedere che sia redatto appogtrbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero esamexati alle opere stesse.
4 - La presa di possesso da parte della Staziongltapfe avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore deiorlavsu richiesta del R.U.P, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di agsenza.
5 - Qualora la Stazione appaltante non si trovianetindizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore nonfreclamare la consegna ed € altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti geg¢sente capitolato.

ART. 47 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
1 - Le demolizioni e rimozioni, sia parziali che colete, eventualmente necessarie, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarieaprémni, in modo da non danneggiare altre
strutture o manufatti, e da prevenire qualsiafortunio agli addetti al lavoro e daitare
incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato gettdall’alto i materiali in genere, che invece
devono essere trasportati o guidati in bassoseltivare polvere, per cui tanto le murature quanto
materiali di risulta dovranno essere opportunambatmati.
2 - Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deweoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devonanest disporre in modo da non deteriorare |
materiali o gli impianti risultanti, i quali devorencora potersi impiegare nei limiti concordati con
la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa dndi a favore della Stazione Appaltante.
3 - Le eventuali rimozioni dovranno essere prglvamente autorizzate dalla Direzione
Lavori; quando, anche per mancanza di puntellanerti altre precauzioni, venissero demolite
altre
parti od oltrepassati i limiti autorizzatiaranno pure a cura e spese dell’Appaltateemza
alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristeparti indebitamente demolite.
4 - | materiali di scarto provenienti dalle demabizi e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore
essere trasportati alle pubbliche discariche. Lstinlgzione ed il corretto smaltimento di ogni
elemento rimosso dovra essere comprovato da unnmdoto rilasciato da ditta specializzata ed
autorizzata allo smaltimento dei materiali.

ART. 48 - CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia ¢utela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se dipgeta della Stazione appaltante e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fina gresa in consegna dell’opera da parte della
Stazione appaltante.

Il Progettista
Ing. Nicola Buoncristiano
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