REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE

Rep. N. /

CONTRATTO DI APPALTO per la Progettazione e readizione del

Progetto POR 2007-2013 Asse Il Energia — Avvisolgtiab per il sostegno

alla realizzazione di modelli per la diminuzioneé cdensumi negli usi finali:

Fonti Rinnovabili* POLIAMBULA

C.1.G.
IMPORTO DI CONTRATTO: € oltre IVA.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno il giorno () del mdse n

Crotone nella sede dellAzienda Sanitaria Provilecdi Crotone sita in Via

Mario Nicoletta c/o il Centro Direzionale “ll Graiod, avanti a me

, Ufficiale Rogante dellAzignd Sanitaria

Provinciale di Crotone, autorizzata a ricevereagti nei quali 'Azienda g

parte, senza la presenza di testimoni cui le ietaute parti, me consenziente,

hanno concordemente rinunciato, si sono personamecostituiti

I'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, con sed in Vig

M. Nicoletta c/o Centro Direzionale “ll Granaio” fita IVA 01997410798 in

persona del Dr. , In quaiita d ,

nato a il od. CFiscl

domiciliato per la caricaCmotone, Via M.

Nicoletta Centro Direzionale “ll Granaio”, di setuianche denomingto




Stazione Appaltante;

la denominata " ", con sede
legale in Via ( ), RaltiA , hellp
persona dell’ , nato a I i e
residente in ( ) alla Via n°__ 1,
Cod. Fisc. , Il quale intexwial presente atto

nella qualitd di Rappresentante legale della stadetdi seguito anche

denominato Esecutore.

ART. 1. ESECUTORE DELL'APPALTO

Con Determina n° del at® siggiudicato in

via definitiva I'appalto oggetto del presente catity all’

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

Gli interventi oggetto del presente Contratto dpafo sono finanziati dalla

Regione attraverso i fondi POR FERS 2007-2013 ealifimati a

‘PROMUOVERE E SOSTENERE L'ATTIVAZIONE DI FILIER

PRODUTTIVE CONNESSE ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE FON

ENERGETCIHE, ALLAUMENTO DELLA QUOTA DI ENERGIA CON

FONTI RINNOVABILI E AL RISPARMIO ENERGETICO”;

Oggetto dell’'appalto & progettazione definitiva ed esecutiv§compreso

coordinamento per sicurezza la sicurezza in faggatjettazione) secondo

e

indicazioni del progetto preliminare posto a basgata e I'esecuzione [di

tutte le opere, somministrazioni, prestazioni di@ped il collocamento |n

opera di materiali, opere, manufatti vari, occotiralla realizzazione dpi

seguenti interventi:

- miglioramento dell'isolamento dell'involucro edilizio attraverso Ia




realizzazione di cappotto termico tramite la posan opera di

elementi a pannelli sulle facciate dell’edificio sulle coperture;

sostituzione degli infissi esterni con componenti finestrati ad

elevata qualita e prestazione che garantiscano una elevata

adiabaticita;

realizzazione di un sistema di monitoraggio centralizzato per Ia

gestione ed 1l controllo delle prestazioni energetiche;

13 h | 3

sostituzione —ed integrazione delle attuali tampade—interne—e

caostifunzione—_ed inteorazione_—di anelle precenti nel cortile_del
JUILITULIUIIC Cur llltcsl“blullc \% oy \lucllc t".cocllll TICT CUILIIIC CICT
Poliambulatorio con lnmpad_e a basso consumo (LED)

realizzazione di tutte le opere, somministrazioni presl‘27inn_i

d’opera ed il collocamento in opera di materiali, opere, manufatti

vari, occorrenti per la realizzazione degli interventi suddetti.

La Ditta aggiudicataria dovra, inoltre, condurre ’analisi e la diagnosi

energetica ante e post interventi (come da Allegato 1- D.M.

22/12/2006).

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni e le

caratteristiche dettate dal Capitolato Speciale di Appalto e nel rispetto

delle previsioni, delle procedure e degli obiettivi della Regione Calabria

che finanzia il progetto.

ART. 3. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CON TRATTO

1. Sono parte integrante del presente contratto, asehgon materialmer

allegati:

- il Capitolato Speciale di Appalto;

- una copia dell'offerta della Ditta aggiudicatadill’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;




- I'elenco dei prezzi unitari;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 13&ldCodice degli Appalti;

- il cronoprogrammea;

- le polizze di garanzia fideiussorie e assicugtiv

Inoltre, fa parte integrante del presente contrattoverbale reso ai ser

Si

dell'art art. 106 del Regolamento del Codice Cdtiti®PR n° 207/2010

con il quale il Responsabile di Procedimento e p@matore, concordemenie,

hanno dato atto che permangono le condizioni comsentono lI'immediata

esecuzione dei lavori di cui al presente atto.

Detti documenti, omessane la lettura per espresparsa dei comparent

quali dichiarano di averne gia preso visione e soapnza, vengono deposi

tati

agli atti del contratto presso gli uffici della 3iane Appaltante.

ART. 4 . CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le parti concordano che limporto del presente kppse previsto i

-

€. (euro oltre).V.A.

L'importo di €. e pari alla somnaa ¢ti oneri relativi all

A

sicurezza in fase di esecuzione stimati in € (eu

o

) nenggetti a ribasso, I'importo di €.

(euro /00) per lavori ed €. (eut

o

/00) quale corrispettivo per @azmne del proget

o

definitivo ed esecutivo (compreso il coordinameno la sicurezza in fase

di

progettazione), questi ultimi gia depurati delboth-ribasso del

%

sullimporto totale di € postaadbdi gara.

Il suddetto importo di contratto si intende comiea di ogni e qualsid

onere necessario a dare l'opera finita a perfetggola d’arte e, pertan

(o}




comprendente I'eventuale esecuzione, forniturasa po opera di tutti i lavgr

e le forniture anche non indicati in progetto macessari per la piepa

funzionalita dell'opera secondo le caratteristitipelogiche e tecniche de|le

parti componenti.

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi detiemlo 53, comma 2 lett. c, del

Codice dei Contratti e dell’articolo 43 del d.PrR207/2010.

ART. 5. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Si da atto che a carico dellimpresa non risultano motiy

ostativi, ai sensi della normativa antimafia (8i.del D.Lgs 159/2011 ).

ART. 6. OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRAC CIABILITA’ DEI

FLUSSI FINANZIARI

L’Esecutore assume tutti gli obblighi di tracci#hi dei flussi finanziari ¢

cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 86 % successive modifiche.

Inoltre, 'Esecutore si impegna a dare immediatawaicazione alla Staziope

Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territorialel Governo della Provingia

di Crotone della notizia dellinadempimento dellaogria eventuale

controparte (subappaltatore/subcontraente inteteenel rispetto dell’Ard.

118 del D.L.vo n° 163/2006) agli obblighi di traabilita finanziaria.

ART. 7. LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODI DI RI SCOSSIONE

| pagamenti a favore dell’Esecutore saranno eféttaramite bonifico

bancario o postale su conto corrente dedicatoristto del precedente Art.

6, a garanzia della tracciabilita, riportando ogdioriamente il codice CIG

( codice identificativo di gara ) sui bonifici effeati. Su tale conto corrente

dedicato dovranno transitare, tutti i movimentiafiziari afferenti I'appalto|e

quindi anche tutti i pagamenti (compresi quellif@initori, ai consulenti gd




anche gli stipendi dei dipendenti). E’ data, tutiava possibilita, per f

il

fronte alle spese quotidiane e fino ad un limitessirao di € 500,00,

i

utilizzare sistemi diversi dal bonifico, ma fermestando il divieto ds

D
C

contante e con l'obbligo di documentazione dell@ssp La validita d

1%

presente contratto € in ogni caso legato alla ihdita, pena la nullit

assoluta dello stesso. Il presente contratto € amsiderarsi assolutame

nte

nullo anche nella ipotesi in cui le transazionnsi@seguite senza avvalers

i di

banche o della societa Poste Italiane SpA. Il mangspetto di quanto sop

a,

sottoporra I'Esecutore alle sanzioni previste dallé della Legge 13 ago

5{0

2010, n. 136 e successive modifiche. Qualunque teakn variazione al

e

indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di @ie condizioni preceder

ti

deve essere tempestivamente notificata dallEseeutalla Stazion

e

Appaltante la quale, in caso contrario, € solledatagni responsabilita.

ART. 8. PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo deve essere redatto nei testghiliti e contenere ¢

elementi definiti dall’Art. 93, comma 5, del D.Lg8163/06, dagli Artt. da 3

3

a 43 del DPR n° 207/2010 e dovra essere corratia®iano Operativo ¢

i

Sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in camtara tutte le indicazio

ni

contenute nel progetto preliminare in base al qaad¢éato indetto I'appalto

e

alle previsioni del progetto definitivo offerto fase di gara e rispettare tutts

condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appa_'Esecutore si assur

la piena e completa responsabilita del progettocugs®, cosi co

dell'efficacia delle soluzioni propostea validazione avverra a cura dg

blla

Stazione Appaltante, con obbligo da parte dell’bsme di rivisitare il




progetto secondo le indicazioni dellorgano di etaliione L'Esecutore deve

far pervenire all'Ente entro i termini previsti plar consegna del progetto

esecutivo, anche la polizza assicurativa dei ptistjeincaricati del progetto

esecutivo, di cui all'art. 111 del D.Lgs. n°163@6&s.mm. e ii.ll progettd

dovra essere redatto tenendo conto che i lavoriratoo essere svdlti

obbligatoriamente senza interrompere il normale ziunmmento ded|

impianti.

ART. 9. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE, LA CONSEGNA E L'ESECUZIONE

DEI LAVORI

Dopo la stipula del presente contratto, il Respbisa Unico de|

Procedimento trasmette tempestivamente all’eseelitmdine di servizio per

la redazione della progettazione esecutiva ai sbibart. 168, comma 2, del

DPR n° 207/2010.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dai ptagegualificati ai sensi delle

vigenti disposizioni, deve pervenire entro 30 (tee) giorni dal riceviment{o

dell'ordine di servizio di cui al comma precedente.

Il progetto esecutivo é tempestivamente approvatta ¢tazione appaltante,

previa le verifiche e i controlli di legge e di gmento.

PJ’

I Responsabile Unico del Procedimento, qualoraravisi la necessit

dispone che I'esecutore provveda all’effettuaziahestudi o indagini di

maggior dettaglio o verifiche rispetto a quelliliatiati per la redazione del

progetto definitivo, come previsti dal capitolajgesiale d’appalto, senza ¢he

ci0O comporti compenso aggiuntivo alcuno a favor@edecutore. Il progetto

esecutivo non puo prevedere alcuna variazionajabéita e alle quantita delle

lavorazioni previste dal progetto definitivo; étéatsalva I'applicazione (i




quanto previsto all’art. 168 del DPR n° 207/2010.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa sia ritenuto meritevdle

di approvazione, il contratto e risolto per inademgnto dell’esecutore e |in

suo danno. In ogni altro caso di mancata approwazitel progetto esecutiyo,

la stazione appaltante recede dal contratto esaftietore € riconosciyto

unicamente quanto previsto dal capitolato gendraleaso di accoglimento

dell'istanza di recesso per ritardata consegnéaseri.

Per i motivi di cui al comma precedente, i lavaianno consegnati e iniziati

entro 30 ( trenta ) giorni dall'approvazione dedgetto esecutivo.

Il tempo contrattuale massimo per l'ultimazione dwvori € di

(come da C.S.A.) giorni naturali e consecutivi gipadalla data del verbale

di consegna, compresi quelli ad andamento stagi@ialorevole.

ART. 10. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Per il mancato rispetto del termine previsto lpeconsegna del progetto

esecutivarevisionato, € applicata una penale pari all’l péke dell'importd

contrattuale, fino al limite del 10 peento dellammontare netto contrattuale.

2.a) Nel caso di mancato rispetto del termine Btatper I'esecuzione delle

opere, per ogngiorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultincae de

lavori viene applicata una penalari all’l per mille.

2.b) Per i lavori dove € prevista dal progettoekesione articolata in piu pdrti

frazionate eutonome, nel caso di ritardo rispetto ai terminirth 0 piu d'una

di tali parti le penali di cual punto 2a) si applicano ai rispettivi importi.

3. La penale, nella stessa misura percentuale idalcprecedente punto (2,

trova applicazione in cash ritardo:

a) all'inizio dei lavori rispetto alla data fissatal direttore dei lavori con




I'atto di consegndegli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbalsadipensione, rispetto 3l

a

data fissata dalirettore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direziolaori per il ripristino d

lavori non accettabilb danneggiati;

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate tale scopo ng

cronoprogramma dei lavori.

4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, letigeeb) e disapplicata, e,

addebitata @estituita qualora I'appaltatore, in seguito al@mento impost

ai lavori, rispetti la prima soglia temporale swsgiea fissata n

cronoprogramma dei lavori;

5. La penale dei cui al comma 3 lettere b) e dpglieata all'importo d¢

L

L

lavori ancora da&seguire e la penale di cui al comma 3, lettea applicat

2l

all'importo dei lavori di ripristino di nuova esecuzione ordinati per rimed

iare

a quelli non accettabili o danneggiati;

6. tutte le penali di cui al presente articolo sonntabilizzate in detrazione

in

occasione delpagamento immediatamente successivo al verificdedig

relativa condizione di ritardo.

7. I'importo complessivo delle penali irrogate eansi dei commi precede

nti

non puo superare 10 cento dell'importo contrattuale. Qualora i diagiand

tali da comportare una penaleimiporto superiore alla predetta percentug

le si

procedera alla risoluzione del contratto.

8. l'applicazione delle penali di cui al presentgcalo non pregiudica |i

risarcimento di eventuali danni o ulteriori onenstenuti dalla Stazio

Appaltante a causa dei ritardi.




ART. 11. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il programma dei lavori dovra essere presentatbEdalcutore unitamente|al

progetto esecutivo. Prima della consegna dei laviEsecutore dovia

procedere, se necessario, ad aggiornare il progaaes@cutivo dei lavori nel

quale saranno riportate, per ogni lavorazione ré¥ipioni circa il periodo d

esecuzione, nonché [|ammontare presunto, parziale pregressivq

dell’avanzamento dei lavori al fine di individudeedate per la liquidazione

dei certificati di pagamento.

D

Il programma esecutivo dovra essere redatto tenarwido di tutte |

indicazioni contenute nel piano di sicurezza e dm@mento.

ART. 12. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Le sospensioni e le riprese dei lavori sarannolaggalall’art. 158 del D.P.R.

207/2010 e s.m.i.

ART. 13. CONTROLLI

E’ facolta della Stazione Appaltante, del Direttodei lavori e del

Collaudatore richiedere tutte le certificazioniope e controlli relativi g

materiali, macchinari, apparecchiature ed impiatitizzati dal’Esecutore |0

compresi nell'appalto e previste dalle norme vigentonere per la

produzionedelle certificazioni e per l'effettuazione di proeecontrolli s

intende a totale carico dell’Esecutore.

L'Esecutore sara comunque tenuto a fornire asgetdnoperai e mezzi|al

collaudo, in corso d’'opera e finale, delle opereeffiettuarsi attraverso visite,

sopralluoghi, prove e controlli.materiali e i componenti da impiegare nglle

opere da eseguire devono essere della miglioré#@aaistente in commercio,

possedere le caratteristiche stabilite dalle leggidai regolamenti per

10




I'accettazione e I'impiego delle opere pubblicheounque ben risponde

nti

per qualita, tipo €imensioni all'uso cui sono destinate. In particeldevon(

D

rispettare le norme UNI, CNR, CEl e le altre dispiosi tecniche

D

comunitarie vigenti. | materiali da impiegare dovranno essecgredat

dell'approvazione della competente Autoriba.corso d’opera, a cura dg

lla

Direzione dei Lavori e/o dal collaudatore sarannibeteati controll

randomizzati secondo le modalita previste dall'amjeocelaborato di progett

O

ART. 14. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Il coordinamento per la sicurezza del cantiere al@sgsere condotto seco

ndo

quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. ael,rispetto dell'apposi

(0]

piano di sicurezza e coordinamento e cosi comelatgalal Capitolat

O

Speciale di Appalto.

ART. 15. RESPONSABILITA’ DELL'ESECUTORE

L’Esecutore ha l'obbligo di adottare, nella eseonei dei lavori, tutti

provvedimenti e le cauteleecessari per garantire I'incolumita delle pers

one

addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchégwiare danni a beni pubblic

e

privati. Resta convenuto che, qualora dovesselificasi danni alle persof

ne

0 a cose per negligenza o per mancanza, insuffi@ieninadeguatezza

di

segnalazione nei lavori, in relazioake prescrizioni del D. Lgs. n° 81/200

8 e

del “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Blegnento di esecuzior]

e,

cheinteressano o limitano il cantiere e la zona rigenal traffico dei veicoli

e

dei pedoni I'impresa terra sollevataStazione Appaltante ed il personale

» da

essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiedta, potesse provenirle

da

terzi e provvedera, a suo carico, al completo cissnto dei danni che

Si

fossero verificati.

11




ART. 16. OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le legge @brme vigenti in materia|di

sicurezza sul lavoro e lavori pubblici eparticolare:

- il D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. e i

- il DM n° 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto)

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato Fgpeanto applicabile;

- il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. (Codice dei n@atti );

- il DPR n° 207/2010 -);

- tutta la normativa elencata dal Capitolato Spgecth Appalto e qui ngn

riportata.

ART. 17. FALLIMENTO DELL’ESECUTORE

In caso di fallimento dell’Esecutore, la Stazidkgpaltante si avvale, salv| e

senza pregiudiziper ogni altro diritto e azione a tutela dei prapteressi,

della procedura prevista dall’Art.140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e

Qualora l'esecutore sia un’associazione tempora@atrasformato ip

consorzio ordinario), in caso di fallimento delljmesamandataria o di upa

impresa mandante trovano applicazione rispettivégneéncommi 18 el9

dell’Art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i.

ART. 18. ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL 'ESECUTORE,

DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’Esecutore elegge il proprio domicilio in ;

a tale domicilio si intendono ritualmente effetidtitte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazianeomunicazione dipendente

dal contratto.

2 . Qualora I'Esecutore non conduca direttamerisvari, deve depositare

12




presso la Stazione Appaltante, il mandato confecbo atto pubblico

a

persona idonea, sostituibile su richiesta motivdeha Stazione Appaltant

e.

La direzione del cantiere € assunta dal direteerito dell'impresa o da alf

ro

tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristicelle opere da esegu

re.

L’assunzione della direzione di cantiere da pask direttore tecnico de

avvenire mediante delega conferita da tutte le @sgroperanti nel cantiere,

con l'indicazione specifica delle attribuzioni dseecitare dal delegato an¢che

in rapporto a quelle degli altri soggetti operangi cantiere.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiergsicura I'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantierardttdre dei lavori ha il dirittp

di esigere il cambiamento del direttore di cantieze del personale

dell'appaltatore per disciplina, incapacita o graegligenza. L’Esecutore é

n

tutti i casi responsabile dei danni causati dajpérizia o dalla negligenza

di

detti soggetti, nonché della malafede o della frodka somministrazione

nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al commaadldelle persona di cui

ai

commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente raitifialla Stazior]

e

Appaltante; ogni variazione della persona di cuiceinma 2 deve essere

accompagnata dal deposito presso la Stazione Ampaldel nuovo atto di

mandato.

ART. 19. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nella fase di esecuzione dei lavori, 'Esecutorae potra apportare al proge

tto

alcuna modifica o variazione senza l'approvaziongtta dei competer

=,

organi della Stazione Appaltante, pena 'immeddeaolizione e ripristin

delle opere realizzate autorizzate. Le variantpralgetto esecutivo sarar

no

13




ammesse alle condizioni previste dall’Art. 132 BelLgs. n° 163/2006 e s.

m.

e i. e saranno valutate con i criteri previsti ‘dail 168, comma 5, del DPR

207/2010.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta diradurre, in cors

d’esecuzione delle opere oggetto d’appalto, norda@h€uanto si evince ¢

disegni di contratto, quelle variazioni, soppressiod aggiunte, che riter

opportune nell'interesse della buona riuscita e’'ewlnomia dei lavor

secondo quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs163/2006 e ss.mm. e i

dal DPR n° 207/2010.

Qualora le varianti dovessero comportare la ne@essii acquisir

D

preventivamente pareri e/o autorizzazioni da pdggli Enti di controllo

I'Esecutore provvedera al loro conseguimento, pipaacura e spese.

ART. 20. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAV ORI E DAL R.U.P.

Il Direttore dei Lavori e il R.U.P. possono procezlalla sospensione (

lei

lavori per i motivi e secondo le modalita previstal Capitolato Specia

le

d’Appalto.

ART. 21. ONERI ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L’Esecutore, oltre agli oneri contrattuali € tenatgispetto degli adempime

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 22. INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio davori, della loro mancaka

regolare o continuativa conduzione secondo il isggirogramma o della lo

o

ritardata ultimazione quelli descritti dal Capitolé&peciale d’Appalto.

ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISP ETTO DEI

TERMINI

14




L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore né$petto dei termini pé

48

I'ultimazione dei lavori o delle scadenze espliciemte fissate dal program

na

temporale per un periodo superiore a 60 (sessgiaa)i naturali consecuti

vV

produce la risoluzione del contratto, a discrezideka Stazione Appaltante

AS

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sendiAl¢. 136 del Codice d¢

Contratti. La risoluzione del contratto trova appfiione nelle forme previg

ite

dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 24. MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIA BILITA’

CONSEGUENTI Al LAVORI

L’Esecutore € tenuto a provvedere, senza alcun epsm speciale, ad
allestire tutte le opere di difesa, mediante shaergi o segnalazioni |n
corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di amgbri, sia in sede stradale

che al di fuori di questa, come da Capitolato Sgdeal’ Appalto.

ART. 25. OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

L’Esecutore € tenuto all'osservanza delle normeidirezza di al Capitolato

Speciale di Appalto e secondo quanto previsto dalgd n° 81/2008.

ART. 26. SUBAPPALTO

E’ consentito il subappalto delle opere di cui abgente contratto, ferr

na

restando I'osservanza dell’Art. 118 del Codice @entratti e il rispetto d

o

Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 27. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’APPALTO

Il pagamento dell'importo di contratto avverra geati d’avanzamento lavari.

La rata di acconto cosi determinata sara corrigpagtando il credi

0

dell'appaltatore, al netto del ribasso d’asta ded#httenute di legge, av

by

a

=

raggiunto I'importo di € (euro ).
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| pagamenti in acconto, il pagamento della rataldos i ritardi nei pagamet

nti

delle rate in acconto e il ritardo nel pagamentbadeta a saldo saran

Nno

corrisposti e regolati dal Capitolato Speciale ddajio. Ai sensi dell’art. 2

6

ter della Legge n. 98 del 09.08.2013 € previstdawore dell’appaltatof

un’anticipazione pari al 10 per cento dellimpodontrattuale. Si applica

gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 ee3d.P.R. 5 n. 207 del 201

ART. 28. MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

| pagamenti verranno effettuati mediante bonifiemdario sul conto correr

dedicato, cosi come al precedente Art. 7 del ptes@ontratto, ch

I'Esecutore si impegna a comunicare alla Staziommaftante entro 3

(trenta) giorni dalla stipula del presente contrat€ontestualmente ver

comunicato il nominativo della persona autoriazatriscuotere, riceverg

quietanzare le somme ricevute in acconto 0 a gaddEsecutore e al qu

potranno essere effettuati i pagamenti relativp@sente atto con eson

Ero

della Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi mesgoilita in ordine :

i}

pagamenti suddetti.

ART. 29. REVISIONE PREZZI

Per la revisione prezzi si applicano le norme @tevdalla normativa viger

te

e, nello specifico, I'Art. 133 del D. Lgs. n° 1686 e s.m. e i..

ART. 30. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’Art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e sm. e dell’Art. 123 de

14

Regolamento (DPR n° 207/2010), I'Esecutore ha wotij a titolo dj

cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria W@  col

n. pari all %

dellimporto contrattuale che viene allegata abprge contratto.
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ART. 31. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRES A

Ai sensi del comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. n3®06 e s.m.e i. e art. 1

25

del Regolamento (DPR n° 207/2010), I'Esecutore toegruto alla stipula

a

di una polizza di assicurazione, con n. , , ch

viene allegata al presente contratto, a copertagdi @ventuali danni sub

dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamerdella distruzion

e

totale o parziale di impianti ed opere, anche psé&#i, verificatisi nel cors

0o

dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma assicurata corrisponde afpario del contratte

D.

La polizza, inoltre, assicura la Stazione Appataobntro la responsabil

b

ta

civile per danni causati a terzi nel corso delleesgone dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data dsegina dei lavori e cessa

alla

data di emissione del certificato di collaudo piisevio o del certificato ¢

i

regolare esecuzione o comunque decorsi dodici dadisi data di ultimazior

e

dei lavori risultante dal relativo certificato. Qoia sia previsto un periodo

di

garanzia, la polizza assicurativa € sostituita ik polizza che tenga inder

ne

la stazione appaltante da tutti i rischi connebsitidizzo delle lavorazioni i

N

garanzia o agli interventi per la loro eventualstibazione o rifacimento.

ART. 32. POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSI ONALE PER |

PROGETTISTI

L’Esecutore si impegna a produrre alla Stazione altppte, prim

j8Y)

dell’approvazione del progetto esecutivo, una gelidi responsabilita civile

professionale per i progettisti, per i rischi danti dallo svolgimento deILe

attivita di propria competenza, per tutta la dugalavori e almeno sino aila

data di emissione del certificato di collaudo prigevio, ai sensi dell’Art. 11

1
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del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.e i..

La polizza dei progettisti deve coprire, oltre alleove spese di progettazione,

anche i maggiori costi che la stazione appaltanteepbe dover sopportd

\re

per le varianti di cui all'Art. 132 del Codice debntratti, comma 1 lettera g),
resesi necessarie in corso di esecuzione. La gardegze essere prestata [per
un massimale non inferiore al 10 per cento delkirtpdei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di euro.

ART. 33. REQUISITI DEI FIDEJUSSORI

I requisiti dei fideiussori devono corrispondergueelli previsti Regolamento
(DPR n° 207/2010).

ART. 34. GARANZIE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Le garanzie fideiussorie e quelle assicurativerdggruppamenti temporanei

devono corrispondere a quelle previste nel Regalton@®PR n° 207/2010)

ART. 35. DANNI ALLE OPERE E DANNI CAGIONATI DA EVEN TI DI FORZA

MAGGIORE

Per i danni alle opere e i danni cagionati da famzaggiore vale quanto

previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 36. CUSTODIA DEL CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’Esecutore la custodia ®ilela del cantiere, di tutf

manufatti e dei materiali in esso esistenti, arsghdi proprieta della Stazig

ne

Appaltante e cid anche durante periodi di sospeesdei lavori e fino al

a

presa in consegna dell’'opera da parte della s&tszaone Appaltante.

ART. 37. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

ULTIMATI

L’ultimazione dei lavori e la presa in consegna ldeori ultimati seguono

e
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procedure previste dal Capitolato Speciale di Ajgpal

ART. 38. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA

REGOLARE ESECUZIONE

1. La procedura di collaudo dovra essere espletateonformita a quan

[O

previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

2. Il certificato di collaudo € emesso entro ilm@re perentorio di sei mg

S

dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere prowvie; esso assume caratt

ere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’errosg. Decorso tale termine

collaudo si intende tacitamente approvato anchel'a$o formale d

approvazione non sia intervenuto entro i successigimesi.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Aggpde puo effettua

[€

operazioni di collaudo in corso d’'opera o di vedfivolte a controllare

la

piena rispondenza delle caratteristiche dei lawortorso di realizzazione

quanto richiesto negli elaborati progettuali, napolato Speciale d’Appal

o

o nel presente contratto.

ART. 39. CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti caifaper un importo no

n

inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Resysabile del Procedimer

to

puo nominare la commissione di cui all’Art. 240 @aldice dei Contratti che,

acquisita immediatamente la relazione riservatditeittore dei Lavori e, o\

e

costituito, del Collaudatore, formula allEsecuteralla Stazione Appaltan}[e,

entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultirdalle riserve, propos

ta

motivata di accordo bonario sulla quale le partilevono pronunciare en

trenta giorni. La procedura puo essere reiteratasmia volta. La medesir

procedura si applica, a prescindere dall'imporr, | riserve non risolte

al
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momento dell’emissione del certificato di collawmldel certificato di regola

€

esecuzione.

E’ sempre ammessa la transazione tra le partinai siell’art. 239 del Codic

e

dei Contratti.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dehtratto sono devolyte

all'autorita giudiziaria competente del Foro di @me con esclusione deg

a

competenza arbitrale.

ART. 40. SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (eventuali dirittselgreteria, imposta di bollg e

di registrazione) e consequenziali sono a cari¢tkiEdecutore. | lavori di cu

al presente atto di appalto sono soggetti al pagtortella Imposta sul Valore

Aggiunto.

Richiesto, io Ufficiale Rogante dellASP di Crotohe ricevuto il presente

atto del quale ho dato lettura alle parti che lortfmadichiarato conforme a

loro volonta e, dispensandomi dalla lettura deligigati, lo hanno firmato ngl

testo e negli allegati, insieme a me Ufficiale Ruga

Questo contratto si compone di numero 20 fogtiadta resa legale e occupa

numero pagine intere e queste righe della .a pagina.

la Stazione Appaltante I

Esecutore

I'Ufficiale Rogante
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