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ALLEGATO G.4.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZ IONALE COMPLEMENTARE {PNC)

MISSIONE M6 — SALUTE
COMPONENTE C1 - Reti dj prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

o MEC1 1.1 "Case della € omunita e presa in corico della persang”
Target: n. 1.350 Case della Comunita entra il 30 giugno 2028

o MeC11.22 "Implementazione defle ¢ entroli operative territoriali fcomy”
Target: n. 600 COT entra il 30 giugno 2024

o M6CL 1.3 “Rafforzamento dell‘assistenza sonitarig intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita)”
Target: n. 400 Ospedali di Comunita entro 1 30 Elugno 2026

COMPONENTE C2 — Innovazione, ricerca o digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

o MEC2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile®
Target PNRR: n. 109 interventi antisismid a di miglioramenta strutturale delle strutture ospedaliere per
allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026
Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 39 giugno 2026

SCHEMA DI CONTRATTO Sp ECIFICO

AVENTE AD OGGETTO L’APPALTO INTEGRATO AFFIDATO MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO Dj
LAVORI (0G1 - OG11) E SERVIZ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 —5.03 - 1A.02 - IA.04) PER LA
NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE Di EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE
DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI
SICURI

LOTTO GEOGRAFICO [CALABRIA]
CLUSTER ASSEGNATO [AQ1-CALABRIA - 11]
SUB LOTTO PREST, AZIONALE 4 - APPALTO INTEGRATO

C.L.G. [3732268: 0] CUP  [£azc22000¢ 0005]

Il presente Contratto Specifico & concluso in modalita elettronica ai sensi dell'articolo 32, co. 14, del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dej Contratti”).

[Si procede a stipulare il presente Contratto Specifico] con le informazioni necessarie delle Parti]

TRA



RN e Gonos alonk

il Sig. [Arch. Francesco BENNARDO] nato a [Rossano (CS)] il [19/01/1958], residente in [Crotone], via
[Corso Messinal, n. [ ] in qualita di [Direttore U.0.C. Gestione Tecnico - Patrimoniale],
dell’Amministrazione [Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone], con sede [legale] in [Crotone], via

[M. Nicoletta] n. [s.n.c.] Codice fiscale e Partita IVA [01997410798], che dichiara di intervenire al
presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”)

E

il Sig. [Ing. Valerio GIOVANNINI] nato a [Roma] il [02/12/1954] residente in [Roma], via [Umbertide], n.
[37] in qualita di [Presidente] dell'impresa [CONSORZI0 STABILE SINERG ICA] con sede [legale] in [Roma],
via  [Ludovisi] n. [35], Codice fiscale e Partita VA [13600521002], numero di iscrizione [13600521002]
nel Registro delle Imprese di [Roma], che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola;
(in seguito, “Appaltatore”);
(in seguito, congiuntamente “fe Parti”);
PREMESSO CHE

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti
complementari (di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero dellz
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio
sanitario nazionale da concludere entro jl 2026,

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il
Servizio sanitario nazionale per migliorarne I'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle
persone a livello locale, anche alla luce delle criticit emerse nel corso dell’'emergenza pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare
dell'investimento”, secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. 1}, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di
seguito "Amministrazione Titolare”).

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambite della M6 - Salute (di
seguito, “Interventi’) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro
attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

e) In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I'articolo 56, co. 2, del
D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra
I'Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con
decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022,

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con I'Amministrazione Titolare il Piano operativo
regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell'ambito della M6 -
Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si




g

h)

il

k)

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituira parte integrante del CIS che ciascun Soggetto
Attuatore sottoscrivers con I’Amministrazione Titolare.

| Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. | “soggetti attuatori” degli Interventi,
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidone, quindi, con
i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito,
"Soggetti Attuatori Esterni”),

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nellambito della Mé - Salute,
FAmministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori
Esterni il Supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli
investimenti e Io sviluppo d’'impresa 5.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del
D.L.n. 77/2021. co.

previa pubblicazione del bando di 8ara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 21/07/2022,
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 5141-
402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n.
85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI
GARA APERTA Al SENSI DEGL] ARTT. 54 E 60 DEL D.IGS. N. 50/2016, DA REALIZZARS! MEDIANTE
PIATTAFORMA TELEMA TICA, PER LA CONCLUSIONE Dy ACCORDI QUADRO CON PIL" OPERATOR!
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVOR/ (0G1-0G11 ) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(E.10 - 5.03 — |A.02 - 1A.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RIS TRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI DELLE COMUNITA, CENTRAL/
OPERATIVE TERRITORIAL| E OSPEDALI SICUR, (di seguito, la "Pmcedura"];

la suddetta Procedura & stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, pill accordi
quadro muitilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”);

i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie
all'attuazione degli Interventi di loro competenza;

la Procedura e stata suddivisa da Invitalia in 21 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”),
ciascuno dei quali & stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

=  sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attivita di supporto alla progettazione
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Direzione dej lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

= sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice
dei Contratti;

= sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

—  sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica
ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 3, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del
progetto definitivo, in virtd del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59,
co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti:

—  sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico,




ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti,

(di segulto, i “Sub-Lotti Prestazionali”);

m) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0326899 del 10/11/2022, & stato aggiudicato,

n

o)

p)

q)

s)

t)

u)

nell’ambito del Lotto Geografico n. 19, il Sub-lotto Prestazionale 4 in favore degli Appaltatori elencati
nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all'Accordo Quadro;

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore & stato assegnato uno o piu Cluster, come definiti nel
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico"), secondo le modalita di assegnazione
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster
Assegnato”);

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore
ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle
condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia
8 quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in
Ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaitatore
ha manifestato altresi la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni per la stipulazione di
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici”) aventi ad oggetto
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4;

all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [19 Calabria), Sub-Lotto
Prestazionale 4, & stato assegnato il Cluster [AQ1-CALABRIA - 11] ricadente allinterno del predetto
Lotto Geografico, e nel’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;

Invitalia ha awviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte
dell’Appaltatore in epigrafe:

atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla
normativa antimafia prescritti ex lege e dalla fex specialis di gara non sono concluse, con Verbale
sottoscritto in data [14/02/2023), stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi
strategici stabiliti dal PNRR, & stata disposta dal RUP di Invitalia I'awvio dell’esecuzione in via
d’'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure
urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con
modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, comma 1, lett. f),
della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

nelle more della stipula dell’Accordo Quadro con Invitalia, in data [14 febbraio] 2023, I'Appaltatore in
epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale ed incondizionata accettazione, I'anzi indicato
verbale di consegna sotto riserva di legge e di awio dell'esecuzione delle prestazioni in via d’'urgenza
relative all'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1 per gli
Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 19:

atteso che le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla
normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara non sono concluse, il presente
Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more della loro conclusione: conseguentemente, lo stesso
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y)

z)

dd

—

bb

cc)

e

prevede apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare I'Accordo Quadro mediante la stipula di
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica necessaria alla stipula del
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);

I'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente
Contratto Specifico, nonché I'oggetto delle prestazioni da eseguire;

per la stipulazione del presente Contratto Specifico & stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe la specifica OdA n. [4] del [22/02/2022];

il CIG del presente Contratto Specifico & il seguente: [273222350D;

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione I'articolo 32, co. 12, del
Codice dei Contratti;

I'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n.
31, recante «Regolomento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 gprile 2016, n. 50w, emanato
dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando I'originale al Soggetto Attuatore Esterno in
epigrafe;

I'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze
assicurative professionali e della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a
persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi
(compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del
Soggetto Attuatore Esterno medesima), nell'esecuzione dell’a ppalto;

dd) I'Appalitatore in epigrafe si impegna a produrre la polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 35, co. 18,

del Codice dei Contratti entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto.,

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- I'Accordo Quadro Lotto Geografico [Calabria 19] - Sub Lotto Prestazionale 4 —Appalto
Integrato, CIG [722252220], ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare I'Offerta Tecnica ed
Economica e le Condizioni Generali;




2.

I'OdA del Contratto Specifico n. [4] del [29/03/2023) e relativi allegati, tra cui Ia
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento.

| sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il
Soggetto Attuatore Esterno,

In particolare, per ogni condizione, modalits e termine per I'esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi
dllegati, vale tra le Parti quanto stabilite nell’Accorde Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo,
con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo
diversa espressa volonta derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

| termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole
disponga diversamente.

Il presente Contratto Specifico & regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra I'Appaltatore e il Soggetto Attuatore Esterno
relativamente alle attivitd e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’Amministrazione Digitale»;

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legee 11
settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture emministrative e di occelerazione e
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settoren {Decreto
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto
privato,




1.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico - Luogo di esecuzione)

L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dell’Appalto Integrato di cui al
Sub-Disciplinare 4 — Allegato B.4 al Disciplinare Unico - riguarderanno la nuova edificazione,
ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della comunita, gli Ospedali delle comunita
e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali
sicuri, attraverso il potenziamento dell'assistenza ospedaliera territoriale, I'adeguamento
strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del
servizio sanitario nazionale. , attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di
innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al
raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

Il contratto ha ad oggetto le attivita di cui in premessa e di seguito indicate:

a. Progettazione esecutiva (PE);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

b. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9 e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente,

c. Lavori;

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 23 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Le predette attivitd dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalita
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.

Sono comprese nell’appalto tutte e prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e |e caratteristiche tecniche e qualitative
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.

E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei
Contratti, 'Arch. Francesco BENNARDO €, quanto riguarda, il direttore Direttore dei Lavori da
nominare ai sensi dell’articolo 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49,
recante «Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore dell'esecuzione», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, un tecnico abilitato, adeguate con competenze da nominare almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi
necessari e gestione a proprio rischio e potra ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dall'Oda n. 4 del
29/03/2023 dalle Condizioni Generali e/o Particolari. Per I'esecuzione dei servizi - lavori, il




Consorzio Stahile Sinergica ha indicato le societs consorziate Apulia SRL e Pagano SPA come
imprese esecutrici.

7. Eventualj modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi
provvedimenti,

8. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli interventi richiesti, le
somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente
indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori Oggetto dell'appalto, in conformita al
Progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle raccomandazioni e/fo prescrizioni,
tomunque denominate, dettate da parte della D.L, ancorché tali prestazioni non siano
specificatamente previste ne| presente contratto.

9. Aifini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte,
sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia, per il periodo indicato di durata del
contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore,
ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

10. U'opera oggetto dell'appalto dovra essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di
corretta esecuzione; I'Appaltatore dovra garantire Fadeguamento delle soluzioni tecniche dallo
stesso fornite o gestite con [a normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali,

11. A tal fine & obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze
che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

12. La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e 0gni altro
intervento necessario affinché I'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattualj,
delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, I'Appaltatore eseguira gli
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno.

13. U'Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratio Specifico presso la propria sede,

lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune dj [1-- - izzuto].

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I'Appaltatore dovra predisporre e consegnare al
Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza, nonché dovra altresi redigere e consegnare
al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo 26 delle Condizioni
Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico,

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili
per le attivita contrattuali - Elezione dj domicilio)

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito,
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, & [/'In
Flovann JINALE], iscritto all’Ordine degli [/ "1 della provincia di[~rzzzc) al m, [2: 1], C.E.



[CRDGMN52ZL17A710U], PAVA [01751280970], con studio in [Via Giov
[San Giovanni Valdarno (AR}].

Qualora diverso/i dal Responsabile di cui al co. precedente, il/i referente/i responsabile/i per le
attivita contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato/i dall’Appaltatore &/sono:

[Z_. Valario GIOVAMMI |]

Compito di/ei detto/i referenti sara quello di coordinare le attivita correlate alle fasi prestazionali
oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attivita da effettuare e di gestire tutte le
comunicazioni tra le parti.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzlune del prr:-5ente Contratto Specifico, dichiara di eleggere
domicilio come segue; [7o Via Ludovis! n. 35].

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano I'esecuzione del
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto,

Articolo 5 - (Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)

La/e persona/e fisica/he che svolgera/anno le prestazioni di cui al presente contratto, in
conformita a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, &/sono la/le seguente/i:

a. [lng. Slovannt CARDINALE], iscritto all'Ordine degli [Inz=2n21] della provincia di [22220] al n.
[329], C.F. [CRDGNNS52L17A710U], P.IVA [01751350970], con studio in [Viz anni da Sz
Giovanni, n. 87] a [San Giovanni Valdarn 14

b. [Arc| g0 S L, nscntto all'Ordine degli [ 1] della provincia d; ] aln
i ], CF [ [TEOH2BDB12F], P.IVA [01315580¢ ..], con studio in [ :

¢. [ing. Massimiliano CECCONI], |5r.'rrttu all'Ordine degll [ -1'] della provincia di [~i=r22] al
n. [4188], C.F. [CCCMSM70PO [2F], PJVA [0511 ,_], con studio in [VIz Gio i da
San Glovanni, n. 87) a [San Giovs i RiY:

d. ['nz Watizo GESTRY), iscritto all'Ordine degli [Inzezn=r] della provincia di [7r=i0] al n. [757],
C.F. [GSTMTT73A17D6127], P.IVA [0453877043 ], con studie in [V slovanni s
Giovanni, n. 87] a [San Giovanni Valdz (AR

e. [Dr.ssa Geol Aarle Sersfing GAUDIAND ], iscritto all’Ordine dei [G=0/oci] della Regione
[Basilicata] al n. [371], CF. [GDNMSR72L44F052C), P.IVA [0109600773], con studio in [

f. [ing. Laura E ], |5cr|tt0 all'Ordine degli {i zeznerl] della provincia di [Tr=visc] al n.
[ ] CF I } PNA[ 550261], con studio in [Viz Giove %

'- 7 a 5 AN - l;

Articolo 6 - (Collaboratori)

L'Appaltatore, nell'espletamento dell’incarico, potra avvalersi della collaborazione di altri soggetti,
della cui nomina dovra dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno, ferma



|
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restando la propria responsabilitd nei confronti della stessa. La possibilitd di avvalersi di
collaboratori e coadiutori non potra assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. |l Soggetto Attuatore Esternc rimane
estraneo ai rapporti intercorrenti tra I'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba awvalersi, qualora il
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di
regolamento o contrattuali.

Articolo 7 - (Contenuti e modalita di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/)

1. L'Appaltatore, nell'espletare I'incarico dovra attenersi a quanto segue:;

a. Progettazione / CSP

La progettazione dovra svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni
Particolari (DPI, etc.) e suoi allegati, nonché all'offerta presentata in sede di gara, che
costituisce anch’essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello
svolgimento delle attivita I'’Appaltatore si dovra attenere a quanto contenuto nelle Condizioni
Generali, in particolare quanto previsto dagli articoli 18 e 19, e nelle Condizioni Particolari di
seguito specificate: la ODA n. 1 del 29/03/2023 costituisce mero documento di avvio delle
attivita contrattuali e il Documento Preliminare all’awio della progettazione fornisce
sommarie indicazioni sulle scelte progettuali assunte a livello di PFTE, rimandando in sede di
progettazione esecutiva la definizione esatta e puntuale delle opere a realizzarsi.

b. Lavori

Nello svolgimento delle attivita I'Appaltatore si dovra attenere a guanto contenuto nelle
Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate: a ODA n. 1 del 29.03.2023 costituisce
mero documento di awio delle attivita contrattuali e il Documento Preliminare all'avvio della
progettazione fornisce sommarie indicazioni sulle scelte progettuali assunte a livello di PFTE,
rimandando in sede di progettazione esecutiva la definizione esatta e puntuale delle opere a
realizzarsi.

Resta inteso che, qualora I'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara,
le attivita andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno, il
quale si riserva la facolta di accettarle

2. Al presente Contratto Specifico & allegato un cronoprogramma relativo alle modalitd di
esecuzione,

3. Le attivita di cui sopra riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di
edifici quali le Case della comunita, gli Ospedali delle comunita e le Centrali operative territoriali
che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento
dell'assistenza ospedaliera territoriale, 'adeguamento strutturale e Ia riorganizzazione di strutture
e dei presidi ospedalieri gia attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni
ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti,
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali,
energetici e per la sicurezza sismica.

4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresi, garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi
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ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi
trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd.
Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e
del superamento dei divari territoriali.

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o COMUnQue connesso con
I'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore rispondera
direttamente e manlevera il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilitd od onere di
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti
dall’'esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 9 - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

Nel rinviare a quanto pii compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)

1.1 U'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente
Contratto Specifico, & tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici
del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo
all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in
0gni caso, cosl come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11
delle predette.

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinguanta (50),
I'Appaltatore stesso & obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L.
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77/2021, (i.e. la “relozione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni
di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita, in analogia a quanto previsto per la “relozione di genere” di cui
all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, I'impossibilita per I'Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.

1.4 Nel caso in cui I'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), I'Appaltatore stesso & obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i)
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di
presentazione dell'offerta).

La predetta relazione & trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 efo la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 U'Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, & obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’'occupazione
giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,
I'Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 4, nel caso in cui per lo svolgimento
del Contratto Specifico, ovvero per attiviti ad esso connesse e strumentali, sia per lui
necessario procedere a nuove assunzioni, sard obbligato ad assicurare che una quota pari
almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia
destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a
giovani di eta inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successive
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore & tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante |e
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al
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rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilit3 dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

S.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L’Appaltatore & tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico
della documentazione probatoria pertinente, che pud essere adottato dal Soggetto Attuatore
Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni
Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti
per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facolta di
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Sirinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11
delle predette.

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e
previdenza)

1. LU'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni,
emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore Esterno, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla
disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrd per I'esecuzione del
presente appalto sard regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel
rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume I'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di
legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro e per la previdenza e |'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal
presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e
normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui
& soggetto.

4. LUAppaltatore & obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione
delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale
trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di
lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano I"’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito
alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In
caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e regolato dall'articolo 30, co.
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10.

5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procedera secondo quanto
specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente,
a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni
Generali.

L'Appaltatore si assume I'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme
di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla
particolarita del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre I'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed
assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle
specifiche norme aziendali.

L'Appaltatore assume I'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo
anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di
assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore Esterno, il quale resta
comunque e pertanto manlevato da ogni responsabilita e dovra essere in ogni caso tenuto indenne
dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per I'osservanza degli obblighi indicati,
nonche tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comungue potessero far capo all’ Appaltatore
per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e
amministrativi, per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno
compresi nel corrispettivo d'appalto.

La/ll D.L./Soggetto Attuatore Esterno si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in
qualungue momento e con le modalita che riterra pil opportune, 'esatto adempimento da parte
dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse
previste per I'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i
relativi costi,

Articolo 11 - (Oneri e obblighi a carico dell’A ppaltatore)

L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore Esterno per i danni, le perdite di beni o
distruzione di beni di proprieta dello stessg e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore efo
ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

E fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore Esterno sollevato e indenne da
ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose
dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che com ungue si dovessero verificare in
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confront]
del Soggetto Attuatore Esterno o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al
tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dej luoghi interessati dai cantieri.
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L'Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comungue connesso con
I'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o
omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno medesimo.

L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al Soggetto Attuatore Esterno o
a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno
realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

L'Appaltatore risponderd direttamente e manlevers il Soggetto Attuatore Esterno da ogni
responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o
dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autoritd o enti
locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto,

La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse efo secondarie
all'esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovra avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle
normative vigenti, e sara a totale carico dell’Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi
comportera la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

In conformita all'articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di va lore,
beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico,
I'Appaltatore dovra darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno e adottare
tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle
condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti
sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro
soggetto interessato all'intervento oggetto dell’appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno)

Il Soggetto Attuatare Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la
documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 13 - (Termini e durata del contratto)

Il Contratto Specifico sara efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cessera di produrre
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L'esecuzione avra inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 23 delle Condizioni Generali.
Per I'esecuzione dei servizi accessori alla progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

Per la redazione della progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione,
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VEngono prescritti i seguenti termini:

a. Progettazione Esecutiva (e CSP): [147] giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data
di emissione della specifica Oda n. 1 del 29-03-2023;

b. Laveri: [700] giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di tonsegna
dei lavori;

al netto delle interruzioni previste per I'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attivita
di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore,
disposte dal RUP o dal DEC in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche
di approvazione.

5. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre 3 far data dall'ordine di inizio
dellattivita.

6. L'inosservanza dei menzionati termini determina I'applicazione delle penali nella misura prevista
dal presente Contratto Specifico.

7. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, pud essere
disposta in ottemperanza e con le modalita previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
stabilito pud richiederne Ia proroga nei limiti, con le modalita e i tempi di cui all'articolo 27 delle
Condizioni Generali,

9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente |a regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la
facolta di sospendere o interrompere I'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice
dei contratti, con comunicazione scritta.

10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore Esterno si
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al D.M. 17 Biugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. [2] del [22 73 - 23].
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, sarann
determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da
riconoscere per spese ed oneri accessoriin relazione al presente Contratto Specifico.

2. [se presenti] Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai Prezzari
previste nel presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni risultano
dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara,

3. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico & pari ad €
[823.071,38] ([ottocentoventootiomilazerosetiantus 21/38), oltre IVA e oneri di legge, ed & cosi
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composto;

a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro 3 [84.895,80]
(lottantaquatiromilaottocentone uel/8o);

b) Lavoripariaeuro€[727 207 57) ([settecentoventiduemilaattoce tosetie] /58);

¢) Costidella sicurezza da PSC/DUVRI paria € [20.368,00]([ventimilatrecentosessante ] /00).

Il corrispettivo & determinato “a corpo” per la quota relativa ai servizi tecnici e “a corpo” per la
quota relativa all'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati & stato determinato in conformita alle
disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 20186, applicando il ribasso percentuale offerto
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all'OdA n. [4] del [22/02/2027).
Eventuali spese ed oneri accessori di cui allarticolo S del D.M. 17 giugno 2016, saranno
determinate secondo le modalita e nel limite delle misure massime ivi indicate. La Stazione
appaltante, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facolta di individuare gli effettivi importi da
riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico,

[52 presenti] Quanto alle attivita di supporto alla progettazione, i prezzi unitari, desunti dai
Prezzari previste nel presente Contratto Specifico, in base ai quali saranno pagate dette prestazioni
risultano dall'applicazione del ribasso unico pereentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale,
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al
presente Contratto Specifico.

Il corrispettivo sopra richiamato & da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilita di
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi
e categorie, risultanti dalla contabilita finale: esso puo solo diminuire proporzionalmente in
funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale
risultante dalla contabilita finale, ferma restando I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in
attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non & prevista alcuna
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione I'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti,
in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo guanto di seguito
disciplinato.

Si applica quanto disposto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali.

In attuazione dell'articolo 29, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022, per la valutazione delle
variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di
compensazione prevista dall'articolo 29, co. 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione
dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita
istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dei relativi decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
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Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalita delle prestazioni descritte nel presente
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attivitd di modificazione e/o
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi,
ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il
progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.

L"Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa
integralmente tutte le attivita necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi,
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la
produzicne della documentazione, delle attivita accessorie, delle attivits di sopralluogo, trasferte,
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altres compensati dal
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale
specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza de| personale operante in strada
0 in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per Occupazioni temporanee o danneggiamenti per
I'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attivita
necessarie per |'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore Esterno e/o
Amministrazioni ed Enti competenti, I'assistenza alla verifica, nonché 0gni ulteriore attivita tecnica
0 amministrativa necessaria.

All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rim borso, indennita o altro, per varianti, modifiche,
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni
in sede di progettazione owvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attivita di
progettazione ed attivita inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza,

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni
dell’articolo 41 delle Condizioni Generali.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sara corrisposta nei termini indicati
dall'articolo 35 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al [20] %
{[-=7%] per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo
delle Condizioni Generali.

Il corrispettiva dovuto all’Appaltatore, al netto dell'anticipazione eventualmente erogata, sara
pagato secondo le modalita e i termini di seguito disciplinati:

a. Progetto Esecutivo:

- il [70] % ([set ‘aniz] per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione
finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da
parte del Soggetto Attuatore Esterno;

= H[E0] % ([trenta] per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attivita di
verifica della progettazione e della validazione del RUP,
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b. Lavori:

= 1l [25] % ([venticinc uz] per cento) del corrispettivo entro [20] giorni dal'adozione del
primo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare al’emissione della fattura da
parte del Soggetto Attuatore Esterno;

= il [25]) % ([venticingue] per cento) del corrispettivo entro [20] giorni dall’adozione del
secondo stato di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da
parte del Soggetto Attuatore Esterno;

= il [25] % ([venticing =] per cento) del carrispettivo entro [20] giorni dall’adozione del terzo
stato di avanzamento dej lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore Este rno;

= 1201 % ([venti] per cento) del corrispettivo entro [27] giorni dall'adozione del quarto stato
di avanzamento dei lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte del
Soggetto Attuatore Esterno;

= iH[5] % ([cihcue] per cento) del corrispettivo a seguito di [30] giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio, svincolabile dietro presentazione di apposita polizza,

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sara pagato secondo le modalita, i termini e le condizioni
disciplinati dagli articoli da 32 a 40 delle Condizioni Generali.

In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul conto corrente dj seguito
indicato, intestato all'Appaltatare e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero ¢/c: [000002461784), Banca: [Popolare dell'Emila Romaer a]
Gruppo [EPER], Agenzia: [Sede di Gravins di ¢ ighiz (EA)], ABI: [05387], CAB:_ [415t 0], CIN: [U],
IBAN: [IT48U05387415000000024 517841,

Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, I'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- Cognome e nome: [\V=laric GIOVANN 1]

- Datae luogo dinascita: [*~ /17 1950 - 1

Indirizzo di residenza: [\i2 iberiide 27 o I

- Nazionalita: [12/1212]

Codice fiscale: [V LasaT021s 1

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo de| bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire Ia piena tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n.
136/2010 comportano I'a pplicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legze.
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24. Il Soggetto Attuatore Esterno avri il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo
3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

25. | pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di
quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 39 delle Condizioni
Generali.

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico,
nessuna esclusa, I'Appaltatore si impegna a produrre garanzia definitiva, conforme allo schema di
polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante [cauzione/fideiussione] rilasciata da una
societa assicurativa o istituto bancario, per un importo pari a € [57.952 (7], con durata fino a [18C

i :._I.

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del Contraente ai sensj degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sar3
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, I'Appaltatore deve provvedere alla
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di [15] ([cuindic]) giorni lavorativi
decorrente dall’avwenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali.

3. Perl'esecuzione della progettazione, I'Appaltatore, tramite il Progettista indicato, si impegna entro
20 giorni a trasmettere polizza assicurativa professionale di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, per un importo paria = 72207 -, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Disciplinare
Unico, all’articolo 44 delle Condizioni Generali e all'art. 8.2 del sub disciplinare 4.

4. Per I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro 20 giorni dalla consegna
dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, incluse le attivita di rilievo ed indagini. Tale polizza dovra essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.AR.) e presentata al Soggetto Attuatore Esterno, cosi come previsto
dall’art. 44 delle Condizioni Generali e all'art. 8.1 del sub disciplinare 4.

5. Tale polizza decorrera dalla data di inizio dei lavori e avrd termine alla data di emissione del
certificato di collaudo prowisorio dei lavori progettati. La mancata presentazione della
dichiarazione determinera la decadenza dall'incarico e autorizzera la sostituzione dell’Appaltatore.

6. Si precisa che I'Appaltatore si impegna espressaments a presentare evidenza del rinnovo delle
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto,
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Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In gualsiasi momento, ed anche senza preawviso, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva di
effettuare verifiche e controlli circa |a corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni
Generali,

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la piu ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno,
I'Appaltatore deve provvedere ad eliminare e disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno, pena in difetto
I'applicazione delle penali.

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positive, non
liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita riguardanti il presente Contratto
Specifico.

In ogni caso, I'Appaltatore & tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza
delle obbligazioni assunte in virti e per effetto del presente Contratto Specifico,

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di guantita e qualita, la
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP
0 dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi
indicati.

Articolo 18 - (Collaudi)

Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia
espressamente.

Articolo 19 - (Subappalto)
L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e

nel rispetto degli articoli 31, co. 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le
modalita previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari,

5i precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di
imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal
PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra
Faltro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale [cd. Tagging), della parita di
genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei
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divari territoriali, trovandg, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- idispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co.
4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e
nel Sub-Disciplinare 4. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle
percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto
paragrafo 9.b} del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
(C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante wAdozione dei criteri ambientali minimi
per gli arredi per interni, per I'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero
del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominata “Ministero della
Transizione Ecologica”).

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto
Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresi derivanti dalle disposizioni normative per
I'affidamento e 'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC,

L'affidamento in subappalto & sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei
Contratti, alle seguenti condizioni:

- I'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il
Soggetto Attuatore Esterno almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente I"ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che econom ici;

- |'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105,
co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con I'impresa
appaltatrice, se del caso:

- contestualmente al deposito del contratto, I'Appaltatore deve trasmettere la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante
I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti:

- I'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di awvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.

E fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via
corrisposti al subappaltatore con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice del Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito I'Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivity oggetto di subappalto coincidane con quelle
caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde
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i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore Esterno, sentito il D.L. e il
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
di quanto sopra. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in sclido nei confronti del Soggetto Attuatore
Esterno in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legislative 10 settembre 2003, n, 276, ad eccezione del caso in cui
ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore Esterno da ogni pretesa dei subappaltatori
0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle
prestazioni subappaltate. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I'amministrazione
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari
L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. | subappaltatori dovranno
mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore Esterno
revochera I'autorizzazione.,

L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una
autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

L'esecuzione delle attivita subappaltate non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il
Soggetto Attuatore Esterno puo risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del
danno.

Articolo 20 - {Penali)

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applichera, fatto salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' * %o ( permille) dell'importo
netto contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalita
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 30 delle Condizioni Generali e qui da
intendersi integralmente trascritti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

b. nell'awvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non
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abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. nelrispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione,
rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del
Contratto Specifico relativo alle eventuali attivita di indagini a supporto della progettazione.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente,
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico.

Il Soggetto Attuatore Esterno ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto
dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale,
previa semplice comunicazione scritta.

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni
Generali.

Ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora I'ultimazione delle prestazioni avvenga in
anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte
del Soggetto Attuatore Esterno del certificato di verifica di conformita, potrd essere riconosciuto
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli
stessi criteri stabiliti al precedente co. 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme
indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 21 - (Esecuzione in danno)

E facolta del Soggetto Attuatore Esterno, nel caso in cui 'Appaltatore, un subappaltatore o un
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire, nonostante i solleciti mossi dal Soggetto
Attuatore Esterno, anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di
ordinare ad altro soggetto, I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’'Appaltatore o dal
terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a
terzi I'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del
presente Contratto Specifico.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno pud
avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per |'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore Esterno avra inoltre facolta di differire il pagamento delle
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che I'Appaltatore &
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eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime I'’Appaltatore dalle responsabilita civili, penali e
amministrative in cui lo stesso pué incorrere a norma di legge.

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso)

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli
60 e 61 delle Condizioni Generali.

In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, I’Appaltatore pud risolvere il presente Contratto
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili
a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativa di
natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14, co. 24, del presente Contratto
Specifico;

- all'applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 4 a cui si rinvia.

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvedera ad escutere la
garanzia definitiva, salva la facoltd per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro
dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell’Appaltatare. Resta
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, cosi come le violazioni
agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n, 77/2021, oltre all’applicazione delle
penali, cosi come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell'Accorda
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del
presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora non venisse conseguito il parere positive o I'atto di assenso comungue denominato
dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti
alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del
competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di
legge o di regolamento, i Soggetto Attuatore Esterno potra risolvere il contratto e, salvo il
risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore Esterno, I'Appaltatore
avra diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano
conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

Il Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co. &,
dell’Accordo Quadra.

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, I'esito negativo
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto
Specifico, fatta salva la facolta del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli
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eventuali danni subiti.

Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate
dall’articolo medesimo, I'Appaltatore dara tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa
possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo
15 dell’Accordo Quadro.

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni
Generali.

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari)

L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi
tecnici ed amministrativi.

Articolo 25 - (Incompatibilita)

| professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare
né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del
presente incarico.

All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

| divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con il Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare
tempestivamente I'eventuale insorgere di cause di incompatibilita o di cessazione delle condizioni
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 26 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n.
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria,

Il presente contratto verra risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge
purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.
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Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprieta)

Nello svolgimento dell'attivitd, dovrad essere osservata la massima riservatezza su ogni
informazione di cui I’Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in
materia di tutela del diritto d'autore, garantendo I'originalita degli elaborati prodotti ed il rispetto
di norme e regolamenti per 'uso o la diffusione delle opere protette.

| risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle
attivita saranno di esclusiva proprieta del Soggetto Attuatore Esterno.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico I'Appaltatore si assume la
responsabilita della veridicitd delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

| diritti di proprieta e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di
titolarita esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potra, quindi, disporne, senza alcuna
restrizione, la pubblicazione, la diffusione, I'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche
parziale.

Il Soggetto Attuatore Esterno potrd liberamente disporre degli elaborati di progetto anche
modificandoli efo facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a guanto sopra previsto sara
considerato grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comungue consegnati dal Soggetto Attuatore Esterno
all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprieta
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno e devano essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore
Esterno al termine dell’appalto.

All'Appaltatore &, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore & fatto
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di
8550 se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno.

Articolo 28 - (Spese, imposte e tasse)

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali.

Articolo 29 - (Trattamento dei dati personali)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente
informate circa I'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e
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corrispendono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilita per errori
materiali o manuali di compilazione, owero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno
improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno, relativamente alle attivitd di cui al presente Contratto Specifico, &
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato 'informativa in
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformita al
Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 30 - (Controversie e foro competente)

1. Si pud ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei Contratti guando
insorgano controversie in fase esecutiva circa |'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. Aisensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico & devoluta al Tribunale ordinario
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. E esclusa la competenza arbitrale.

5. Siapplica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali.

Articolo 31 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico
deve essere fatta tenendo conto delle finalita perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente contratto, composto da n. [ 7] pagine, sara registrato solo in caso d'uso.

3. |l presente contratto & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Dataeluogo [22/05/2027]
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L 1Y 3 R R T SR ERTR
dall'Unione suropea

L'Appaltatore Il Soggetto Attuatore Esterno

&%

L’Appaltatore dichiara che il presente documento & stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per
iscritto, a norma degli articoli 1341, co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate,
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 - (Oneri e obblighi a carico dell' Appaltatore)

- Art. 13 — (Termini e durata del contratto)

- Art. 14 — (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

- Art. 15— (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno)
- Art. 20— [Penali)

- Art. 21 - (Esecuzione in danno)

- Art. 22 - [Risoluzione e recesso)

- Art. 23 — (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
- Art. 25— (Incompatibilita)

- Art. 27 — (Obblighi di riservatezza Proprieta)

- Art. 30— (Contraversie e foro competente)

L’'Appaltatore
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