

REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

CROTONE

Rep. N. _____ / _____

CONTRATTO DI APPALTO per la Progettazione e realizzazione del

Progetto POR 2007-2013 Asse II Energia – Avviso pubblico per il sostegno

alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali:

PROGETTO DEMETRA – “Diminuzione consumi e Produzione Energia da

Fonti Rinnovabili” POLIAMBULATORIO DI MESORACA (KR) –
C.I.G. _____

IMPORTO DI CONTRATTO: € _____ oltre IVA.

REPUBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno ____ (____) del mese di _____ in _____

Crotone nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita in Via

Mario Nicoletta c/o il Centro Direzionale “Il Granaio”, avanti a me

_____, Ufficiale Rogante dell'Azienda Sanitaria

Provinciale di Crotone, autorizzata a ricevere gli atti nei quali l'Azienda è

parte, senza la presenza di testimoni cui le intervenute parti, me consenziente,

hanno concordemente rinunciato, si sono personalmente costituiti:

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, con sede in Via

M. Nicoletta c/o Centro Direzionale “Il Granaio” Partita IVA 01997410798 in

persona del Dr. _____, in qualità di _____,

nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____

domiciliato per la carica in Crotone, Via M.

Nicoletta Centro Direzionale “Il Granaio”, di seguito anche denominato

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | Stazione Appaltante; | |
| | la _____ denominata " _____", con sede | |
| | legale in Via _____(____), Partita IVA_____, nella | |
| | persona dell' _____, nato a _____ il _____ e | |
| | residente in _____ (____) alla Via _____ n° _____, | |
| | Cod. Fisc. _____, il quale interviene al presente atto | |
| | nella qualità di Rappresentante legale della suddetta, di seguito anche | |
| | denominato Esecutore. | |
| | ART. 1. ESECUTORE DELL'APPALTO | |
| | Con Determina n° _____ del _____ è stato aggiudicato in | |
| | via definitiva l'appalto oggetto del presente contratto all' _____. | |
| | ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO | |
| | Gli interventi oggetto del presente Contratto di appalto sono finanziati dalla | |
| | Regione attraverso i fondi POR FERS 2007-2013 e finalizzati a | |
| | “PROMUOVERE E SOSTENERE L'ATTIVAZIONE DI FILIERE | |
| | PRODUTTIVE CONNESSE ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI | |
| | ENERGETICHE, ALL'AUMENTO DELLA QUOTA DI ENERGIA CON | |
| | FONTI RINNOVABILI E AL RISPARMIO ENERGETICO”; | |
| | Oggetto dell'appalto è la progettazione definitiva ed esecutiva (compreso il | |
| | coordinamento per sicurezza la sicurezza in fase di progettazione) secondo le | |
| | indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara e l'esecuzione di | |
| | tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in | |
| | opera di materiali, opere, manufatti vari, occorrenti alla realizzazione dei | |
| | seguenti interventi: | |
| | - miglioramento dell'isolamento dell'involucro edilizio attraverso la | |
| | | |

[illegible]

anche gli stipendi dei dipendenti). E' data, tuttavia, la possibilità, per far fronte alle spese quotidiane e fino ad un limite massimo di € 500,00, di utilizzare sistemi diversi dal bonifico, ma fermo restando il divieto del contante e con l'obbligo di documentazione della spesa. La validità del presente contratto è in ogni caso legato alla tracciabilità, pena la nullità assoluta dello stesso. Il presente contratto è da considerarsi assolutamente nullo anche nella ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. Il mancato rispetto di quanto sopra, sottoporrà l'Esecutore alle sanzioni previste dall'art.6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui alle condizioni precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Esecutore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8. PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo deve essere redatto nei tempi stabiliti e contenere gli elementi definiti dall'Art. 93, comma 5, del D.Lgs n°163/06, dagli Artt. da 33 a 43 del DPR n° 207/2010 e dovrà essere corredato di Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008.

Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità a tutte le indicazioni contenute nel progetto preliminare in base al quale è stato indetto l'appalto e alle previsioni del progetto definitivo offerto in fase di gara e rispettare tutte le condizioni previste dal Capitolato Speciale di Appalto. L'Esecutore si assume la piena e completa responsabilità del progetto esecutivo, così come dell'efficacia delle soluzioni proposte. La validazione avverrà a cura della Stazione Appaltante, con obbligo da parte dell'Esecutore di rivisitare il

| |
|--|
| progetto secondo le indicazioni dell'organo di validazione. L'Esecutore deve |
| far pervenire all'Ente entro i termini previsti per la consegna del progetto |
| esecutivo, anche la polizza assicurativa dei progettisti incaricati del progetto |
| esecutivo, di cui all'art. 111 del D.Lgs. n°163/06 e ss.mm. e ii.. Il progetto |
| dovrà essere redatto tenendo conto che i lavori dovranno essere svolti |
| obbligatoriamente senza interrompere il normale funzionamento degli |
| impianti. |

| |
|--|
| ART. 9. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE, LA CONSEGNA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI |
|--|

| |
|---|
| Dopo la stipula del presente contratto, il Responsabile Unico del |
| Procedimento trasmette tempestivamente all'esecutore l'ordine di servizio per |
| la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 168, comma 2, del |
| DPR n° 207/2010. |

| |
|---|
| La progettazione esecutiva, sottoscritta dai progettisti qualificati ai sensi delle |
| vigenti disposizioni, deve pervenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento |
| dell'ordine di servizio di cui al comma precedente. |

| |
|--|
| Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento. |
|--|

Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'esecutore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifiche rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'esecutore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste dal progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione di

quanto previsto all'art. 168 del DPR n° 207/2010.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'esecutore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'esecutore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Per i motivi di cui al comma precedente, i lavori saranno consegnati e iniziati entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Il tempo contrattuale massimo per l'ultimazione dei lavori è di _____ (come da C.S.A.) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, compresi quelli ad andamento stagionale sfavorevole.

ART. 10. PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Per il mancato rispetto del termine previsto per la consegna del progetto esecutivo revisionato, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, fino al limite del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2.a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'1 per mille.

2.b) Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al punto 2a) si applicano ai rispettivi importi.

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente punto 2, trova applicazione in caso di ritardo:

a) all'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con

ART. 11. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il programma dei lavori dovrà essere presentato dall'Esecutore unitamente al progetto esecutivo. Prima della consegna dei lavori, l'Esecutore dovrà procedere, se necessario, ad aggiornare il programma esecutivo dei lavori nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori al fine di individuare le date per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

ART. 12. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Le sospensioni e le riprese dei lavori saranno regolate dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 13. CONTROLLI

E' facoltà della Stazione Appaltante, del Direttore dei lavori e del Collaudatore richiedere tutte le certificazioni, prove e controlli relativi a materiali, macchinari, apparecchiature ed impianti utilizzati dall'Esecutore o compresi nell'appalto e previste dalle norme vigenti. L'onere per la produzione delle certificazioni e per l'effettuazione di prove e controlli si intende a totale carico dell'Esecutore.

L'Esecutore sarà comunque tenuto a fornire assistenza di operai e mezzi al collaudo, in corso d'opera e finale, delle opere da effettuarsi attraverso visite, sopralluoghi, prove e controlli. I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per

| |
|--|
| l'accettazione e l'impiego delle opere pubbliche e comunque ben rispondenti |
| per qualità, tipo e dimensioni all'uso cui sono destinate. In particolare devono |
| rispettare le norme UNI, CNR, CEI e le altre disposizioni tecniche |
| comunitarie vigenti. I materiali da impiegare dovranno essere corredati |
| dell'approvazione della competente Autorità. In corso d'opera, a cura della |
| Direzione dei Lavori e/o dal collaudatore saranno effettuati controlli |
| randomizzati secondo le modalità previste dall'apposito elaborato di progetto. |

ART. 14. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

| |
|---|
| Il coordinamento per la sicurezza del cantiere dovrà essere condotto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. e i., nel rispetto dell'apposito piano di sicurezza e coordinamento e così come regolato dal Capitolato Speciale di Appalto. |
|---|

ART. 15. RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE

L'Esecutore ha l'obbligo di adottare, nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o a cose per negligenza o per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del D. Lgs. n° 81/2008 e del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano il cantiere e la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni l'impresa terrà sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

ART. 16. OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e lavori pubblici e in particolare:

- | |
|---|
| - il D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. e i.; |
| - il DM n° 145/2000 (Capitolato Generale d'Appalto); |
| - la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; |
| - il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. (Codice dei Contratti); |
| - il DPR n° 207/2010 -); |
| - tutta la normativa elencata dal Capitolato Speciale di Appalto e qui non riportata. |

ART. 17. FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

| |
|---|
| In caso di fallimento dell'Esecutore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'Art.140 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. |
| Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea (o trasformato in consorzio ordinario), in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e19 dell'Art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. |

**ART. 18. ELEZIONE DI DOMICILIO, RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE,
DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'Esecutore elegge il proprio domicilio in _____;
a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto.

2 . Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare

presso la Stazione Appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a
 persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

| |
|--|
| La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. |
|--|

| |
|---|
| L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico deve |
| avvenire mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, |
| con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche |
| in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. |

| |
|--|
| 3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. |
|--|

| |
|---|
| 4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai |
| commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione |
| Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere |
| accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di |
| mandato. |

ART. 19. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nella fase di esecuzione dei lavori, l'Esecutore non potrà apportare al progetto alcuna modifica o variazione senza l'approvazione scritta dei competenti organi della Stazione Appaltante, pena l'immediata demolizione e ripristino delle opere realizzate autorizzate. Le varianti al progetto esecutivo saranno

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | ammesse alle condizioni previste dall'Art. 132 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. | |
| | e i. e saranno valutate con i criteri previsti dall'art. 168, comma 5, del DPR n° | |
| | 207/2010. | |
| | La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso | |
| | d'esecuzione delle opere oggetto d'appalto, nonché da quanto si evince dai | |
| | disegni di contratto, quelle variazioni, soppressioni od aggiunte, che riterrà | |
| | opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, | |
| | secondo quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e ii. e | |
| | dal DPR n° 207/2010. | |
| | Qualora le varianti dovessero comportare la necessità di acquisire | |
| | preventivamente pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti di controllo, | |
| | l'Esecutore provvederà al loro conseguimento, a propria cura e spese. | |
| | ART. 20. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI E DAL R.U.P. | |
| | Il Direttore dei Lavori e il R.U.P. possono procedere alla sospensione dei | |
| | lavori per i motivi e secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale | |
| | d'Appalto. | |
| | ART. 21. ONERI ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE | |
| | L'Esecutore, oltre agli oneri contrattuali è tenuto al rispetto degli adempimenti | |
| | previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | ART. 22. INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE | |
| | Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata | |
| | regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro | |
| | ritardata ultimazione quelli descritti dal Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI | |
| | TERMINI | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'Art. 136 del Codice dei Contratti. La risoluzione del contratto trova applicazione nelle forme previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | ART. 24. MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' | |
| | CONSEQUENTI AI LAVORI | |
| | L'Esecutore è tenuto a provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che al di fuori di questa, come da Capitolato Speciale d'Appalto. | |
| | ART. 25. OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA | |
| | L'Esecutore è tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza di al Capitolato Speciale di Appalto e secondo quanto previsto dal D. Lgs n° 81/2008. | |
| | ART. 26. SUBAPPALTO | |
| | E' consentito il subappalto delle opere di cui al presente contratto, ferma restando l'osservanza dell'Art. 118 del Codice dei Contratti e il rispetto del Capitolato Speciale di Appalto. | |
| | ART. 27. MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'APPALTO | |
| | Il pagamento dell'importo di contratto avverrà per stati d'avanzamento lavori. La rata di acconto così determinata sarà corrisposta quando il credito dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge, avrà raggiunto l'importo di € _____ (euro _____). | |
| | | |

| |
|---|
| I pagamenti in acconto, il pagamento della rata a saldo, i ritardi nei pagamenti delle rate in acconto e il ritardo nel pagamento della rata a saldo saranno corrisposti e regolati dal Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge n. 98 del 09.08.2013 è prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del d.P.R. 5 n. 207 del 2010. |
|---|

ART. 28. MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, così come al precedente Art. 7 del presente contratto, che l'Esecutore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto. Contestualmente verrà comunicato il nominativo della persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo per l'Esecutore e al quale potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente atto con esonero della Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

ART. 29. REVISIONE PREZZI

| |
|--|
| Per la revisione prezzi si applicano le norme previste dalla normativa vigente |
| e, nello specifico, l'Art. 133 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i.. |

ART. 30. CAUZIONE DEFINITIVA

| | |
|--|------------------------|
| Ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.e i. e dell'Art. 123 del | |
| Regolamento (DPR n° 207/2010), l'Esecutore ha costituito, a titolo di | |
| cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria stipulata con | |
| _____n. _____ | _____ pari all' _____% |
| dell'importo contrattuale che viene allegata al presente contratto. | |

ART. 31. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.e i. e art. 125 del Regolamento (DPR n° 207/2010), l'Esecutore ha proceduto alla stipulala di una polizza di assicurazione, con _____, n. _____, che viene allegata al presente contratto, a copertura degli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto.

La polizza, inoltre, assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

ART. 32. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER I PROGETTISTI

L'Esecutore si impegna a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i progettisti, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e almeno sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell'Art. 111

procedure previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 38. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. La procedura di collaudo dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo in corso d'opera o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel presente contratto.

ART. 39. CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento può nominare la commissione di cui all'Art. 240 del Codice dei Contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del Collaudatore, formula all'Esecutore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al

| |
|--|
| momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. |
|--|

| |
|--|
| E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del Codice dei Contratti. |
|--|

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Crotone con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 40. SPESE DEL CONTRATTO

| |
|--|
| Tutte le spese di questo atto (eventuali diritti di segreteria, imposta di bollo e |
| di registrazione) e consequenziali sono a carico dell'Esecutore. I lavori di cui |
| al presente atto di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore |
| Aggiunto. |

| |
|--|
| Richiesto, io Ufficiale Rogante dell'ASP di Crotone ho ricevuto il presente |
| atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla |
| loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo hanno firmato nel |
| testo e negli allegati, insieme a me Ufficiale Rogante. |

Questo contratto si compone di numero 20 fogli di carta resa legale e occupa numero _____ pagine intere e queste righe della _____ a pagina.

| | |
|------------------------|----|
| la Stazione Appaltante | l' |
| Esecutore | |

I'Ufficiale Rogante

