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Premesse 

L’intervento in oggetto si pone come obiettivo l’efficientamento energetico dell’edificio e 

delle utenze energetiche del Poliambulatorio di Mesoraca (KR), in linea con gli obiettivi del 

Programma Operativo Regionale. 

Pertanto, lo scopo del progetto è quello di individuare le criticità, dal punto di vista 

dell’efficienza energetica, del complesso ambulatoriale e proporre interventi atti a eliminare e, 

laddove non fosse possibile, migliorare le carenze riscontrate. 

In fase di progettazione si è tenuto conto dei seguenti aspetti fondamentali: 

- protezione della salute 

- qualità della vita 

- utilizzo razionale della risorse naturali 

- sostenibilità dell’intervento. 

Prevedibili effetti del progetto sulle componenti ambientali 
La valutazione di impatto ambientale prevede che si mettano in evidenza gli impatti derivanti 

dall’idea progettuale, anche alla luce di eventuali alternative alla soluzione proposta. 

Lo studio degli effetti degli interventi previsti sulle componenti ambientali e sulla salute dei 

cittadini è da considerarsi, per la fase di esercizio, unicamente positivo.  

Volendo sintetizzare per singola componente le conseguenze e gli effetti indotti dagli 

interventi in progetto risultano le seguenti note: 

Atmosfera: Il livello della componente è decisamente buono e non si prevedono 

peggioramenti; alcuni problemi puntuali potrebbero sorgere in fase di cantiere in relazione alla 

diffusione di inquinanti e polveri nelle zone di lavorazione, destinati a finire a lavori ultimati. 

Ambiente idrico: non sono da stimare conseguenze negative. 

Suolo e sottosuolo: la tipologia degli interventi è tale da non indurre conseguenze critiche; le 

uniche criticità potrebbero derivare da fattori abiotici in fase di cantiere che verranno 

recuperate a fine lavori. 

Vegetazione, flora e fauna: intese come equilibri naturali potenzialmente modificabili in 

funzione degli interventi; sono nel caso specifico interessate solo in modo marginale e nella 

fase di cantiere.  

Ecosistemi: intesi come complesso di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro 

interdipendenti ed interagenti, che formano un sistema unitario ed identificabile per propria 

struttura funzionamento ed evoluzione temporale; nel caso in esame non sono prevedibili 

impatti anche a causa della marginalità delle zone di lavoro. 
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Paesaggio: impatti sugli aspetti morfologici e culturali del sito con riferimento agli aspetti 

naturalistici, antropici, storici e legati alla percezione visiva; sono, in questa fase, da valutare 

come impatti positivi; infatti, la attuale percezione del paesaggio se verrà modificata, lo sarà 

sono in senso migliorativo in quanto le lavorazioni previste, in particolare sui prospetti 

dell’edificio altro non fanno che “ripulire” i prospetti stessi eliminando evidenti in estetismi 

riscontrati come ad esempio le molteplici macchine per il condizionamento estivo ivi appese. 

Clima: le opere in progetto, finalizzate per l’appunto al miglioramento delle performances 

energetiche del “sistema edificio” del poliambulatorio, producono degli effetti senz’altro 

benefici sul clima. 

Rumore: L’esecuzione dei lavori previsti è mirata anche all’abbattimento degli attuali livelli 

di inquinamento acustico; in particolare, la sostituzione delle attuali macchine per la 

climatizzazione estiva con delle nuove di ultima generazione a bassissima rumorosità 

accentua tale intervento benefico in termini di abbattimento dell’inquinamento acustico. Le 

uniche criticità si presenteranno durante le fasi di lavorazione. 

 

Misure di mitigazione, compensazione, ripristino ambientale, indicazioni per il progetto 

definitivo 

Mitigazioni in fase di esercizio 

Dall’analisi effettuata del sito e data la scelta degli interventi proposti, non si ritiene 

necessario prevedere interventi di mitigazione in fase di esercizio. 

Mitigazioni in fase di lavorazione 
I rapporti fra le componenti ambientali evidenziano la necessità di limitare al massimo durante 

la costruzione dell'opera disturbi alla popolazione, al sistema antropico e naturale preesistente 

ma soprattutto, per ovvi motivi, agli utenti della struttura ospedaliera. I problemi sono 

sostanzialmente derivati dalle operazioni di cantiere che ampliano, limitatamente al periodo di 

lavoro, alcuni effetti perturbatori: l'occupazione di suolo, l'intralcio arrecato alle attività in 

atto, il disagio fisico indotto.  

In relazione alle principali attività vengono indicate delle precauzioni operative che si 

applicheranno durante la fase di costruzione: 

- La gestione dell’area di cantiere sarà tale da ridurre le interferenze con terzi; a tal proposito 

si dovrà prestare particolare cura nella scelta dei luoghi di deposito e/o stoccaggio 

materiale ed al luogo di ubicazione degli uffici di cantiere; si dovrà, in tali scelte, tenere 
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anche conto che all’interno dell’area di pertinenze del Poliambulatori di Mesoraca (KR) 

sono previsti anche dei percorsi carrabili e delle aree di sosta veicolare; 

- Le operazioni di cantiere verranno svolte, per limitare il disturbo acustico alla popolazione, 

unicamente durante le ore diurne e non nelle ore notturne; 

- Si prevede l’utilizzo di macchine operatrici e autoveicoli omologati CEE al fine di ridurre 

la produzione di rumore. Verrà inoltre predisposto un programma di manutenzione 

periodica delle macchine per la tutela del fonoinquinamento e dell’inquinamento 

atmosferico; 

- Le installazioni provvisorie verranno smantellate a termine lavori; si provvederà al loro 

recupero ambientale, ripristinando la situazione ante-operam;  

- Viene esclusa l'eventualità che nei cantieri si svolgano attività a rischio di inquinamento 

dei suoli e delle acque superficiali. Essi saranno all'occorrenza dotati di sistemi di raccolta 

degli scarichi di processo; 

- La bagnatura dei cumuli di materiali ed il lavaggio periodico della sede stradale circostante 

è un accorgimento da mettere in atto per limitare il disturbo dovuto al sollevamento delle 

polveri specie nel periodo estivo; 

- Onde rendere più accettabili i disturbi connessi alla fase di lavorazione, è importante che la 

fasizzazione del cantiere, con gli eventuali cambiamenti indotti su movimentazioni, flussi 

ed utilizzo di servizi, venga chiaramente indicato con segnalazioni e cartelli. È prevista 

inoltre opportuno sistema di informazione al pubblico, tramite cartelli, manifesti e 

quant’altro serva allo scopo; 

 

Conclusioni in merito alla fattibilità ambientale 

Le problematiche che sono emerse dallo studio delle caratteristiche ambientali della zona 

interessata dal progetto sono state approfondite nel corso della progettazione preliminare in 

modo da ricercare soluzioni che non aggravassero le attuali condizioni ambientali durante 

l’esercizio dell’opera ma specialmente durante la fase di cantiere.  

Nel sintetizzare quanto caratterizza l’intervento, ci si può richiamare agli obiettivi che il 

progettista si prefigge di non compromettere e che nel caso in oggetto sono stati puntualmente 

rispettati: 

1  protezione della salute: si può dire che, seppur indirettamente, lo stesso progetto ha 

come obiettivo primario proprio questo importante aspetto poiché, il miglioramento 
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delle prestazioni energetiche del complesso ambulatoriale, restituisce un abbattimento 

dei consumi e di conseguenza una riduzione di emissione di sostanze inquinanti, con 

notevole beneficio, quindi, per la salute; 

2  qualità della vita ambulatoriale: il progetto rendendo più gradevole l’estetica 

dell’edificio, diminuendo le emissioni di gas e vapori, riducendo i disturbi sonori, 

migliora la qualità della vita ospedaliera sia degli utenti che degli addetti; 

3  Sostenibilità dell’intervento: il verificarsi in simultanea delle condizioni prima indicate 

e la tipologia delle scelte progettuali effettuate, sono garanzia in merito alla 

sostenibilità del progetto dal punto di vista ambientale. 

 

Il Progettista 
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